

Phụ lục 4: ĐƠN GIÁ CHO 01 HA CÂY TRÀM CỪ (KHÔNG LÊN LIẾP)**I. Các yếu tố tự nhiên và biện pháp kỹ thuật chủ yếu****a) Các yếu tố tự nhiên**

Nhóm đất: 1

Hệ số nhóm đất: K_{đn1}=0,51

Cự ly di chuyển: 0,5-1km

Hệ số chuyển đổi cự ly di chuyển: K_{ln2}=1**b) Các biện pháp kỹ thuật**

Mật độ trồng: 20.000 cây/ha; Cự ly trồng: 0,5m x 1,0m

Phương thức trồng: thuần loài bằng cây con rễ trần Tiêu chuẩn cây: tuổi cây từ 18 tháng; chiều cao cây từ 1,2m trở lên; đường kính cổ rễ từ 0,3-0,4cm

II. Dự toán chi tiết

TT	Hạng mục	Mã hiệu	Đvt	Định mức	Hệ số điều chỉnh			Khối lượng (ha)	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	Căn cứ pháp lý áp dụng	Ghi chú
					K _{đn1}	Kh	K _{ln2}					
A	CHI PHÍ XÂY DỰNG (I+II+III+IV)	G_{xđ}								113.283.582		
I	Chi phí trực tiếp	A1								97.520.321		
1	Chi phí vật tư									39.270.000		
1.1	Vật tư thiết yếu									37.400.000		
a	Cây giống									37.400.000		
	Cây giống trồng chính	VT.01	cây/ha	20.000				1	1.700	34.000.000	Mục B.VT.01 (trang 15) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	Đơn giá cây giống chưa bao gồm thuế VAT
	Cây giống trồng dặm năm thứ nhất (10% cây trồng chính)	VT.02	cây/ha	2.000				1	1.700	3.400.000	B.VT.02 (Trang 15) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	

1.2	Vật tư khác (5% vật tư thiết yếu)	VT17		5%						1.870.000	Mục B.VT.17 (trang 16) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	cuốc, xẻng,...
2	Chi phí nhân công lao động									58.250.321		
2.1	Lao động trực tiếp		Công	140,84						53.261.896		
2.1.1	Năm thứ nhất			74,48						28.166.331		
a	Trồng rừng			41						15.467.279		
	Xử lý thực bì: 02 công/1000m2	TR51	Công/1000m2	20			1	1	378.173	7.563.462	Mục B.TR51 (trang 23) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
	Trồng tràr rễ trăn: 0,95 công/1000 cây	TR75	Công/1000 cây	19			1	1	378.173	7.185.288	Mục B.TR75 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
	Trồng dặm: 0,95 công/1000 cây	TR75	Công/1000cây	2			1	1	378.173	718.529	Mục B.TR75 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
b	Chăm sóc			33,58						12.699.052		
	Phát thực bì, dây leo cỏ dại lần 1: 1,58 công/1000m2	TR27	Công/1000m2	15,8			1	1	378.173	5.975.135	Bảng 5-Mục A.TR.27 (trang 20) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
	Phát thực bì, dây leo cỏ dại lần 2: 1,05 công/1000m2	TR28	Công/1000m2	10,5			1	1	378.173	3.970.817	Bảng 5-Mục A.TR.28 (trang 20) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	

	Bảo vệ rừng	TR50	Công/Ha	7,28				1	378.173	2.753.100	Mục A.TR.50 (trang 23) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
2.1.2	Năm thứ hai			33,58						12.699.052		
	Phát thực bì, dây leo cỡ đại lần 1: 1,58 công/1000m2	TR27	Công/1000m2	15,8			1	1	378.173	5.975.135	Bảng 5-Mục A.TR.27 (trang 20) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
	Phát thực bì, dây leo cỡ đại lần 2: 1,05 công/1000m2	TR28	Công/1000m2	10,5			1	1	378.173	3.970.817	Bảng 5-Mục A.TR.28 (trang 20) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
	Bảo vệ rừng	TR50	Công/Ha	7,28				1	378.173	2.753.100	Mục A.TR.50 (trang 23) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
2.1.3	Năm thứ ba			32,78						12.396.513		
	Phát thực bì, dây leo cỡ đại lần 1: 1,3 công/1000m2	TR29	Công/1000m2	13			1,00	1	378.173	4.916.250	Bảng 5-Mục A.TR.29 (trang 21) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
	Phát thực bì, dây leo cỡ đại lần 2: 1,25 công/1000m2	TR30	Công/1000m2	12,5			1,00	1	378.173	4.727.163	Bảng 5-Mục A.TR.30 (trang 21) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
	Bảo vệ rừng	TR50	Công/Ha	7,28				1	378.173	2.753.100	Mục A.TR.50 (trang 23) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	

2.2	Lao động gián tiếp									4.988.425	Bảng 2, mục V (trang 14) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	
-	Năm thứ nhất									2.638.014		
	Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu hàng năm (10% nhân công trực tiếp năm thứ nhất)			7,448				1	354.191	2.638.014	Bảng 2, mục V (trang 14) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	
-	Năm thứ hai									1.189.373		
	Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu hàng năm (10% nhân công trực tiếp năm thứ 2)			3,358					354.191	1.189.373	Bảng 2, mục V (trang 14) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	
-	Năm thứ ba									1.161.038		
	Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu hàng năm (10% nhân công trực tiếp năm thứ 3)			3,278					354.191	1.161.038	Bảng 2, mục V (trang 14) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	
II	Chi phí gián tiếp	A2								7.021.463		

	Chi phí chung (6,1% chi phí trực tiếp)			6,1%					5.948.740	Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021	Công trình Nông nghiệp và PTNT
	Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công			1,1%					1.072.724	Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021	
III	Chi phí thu nhập chịu thuế tính trước (5,5% tổng chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp)	A3		5,5%					5.749.798	Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021	
IV	Thuế GTGT	A4		8%					2.992.000	Theo quy định hiện hành	
B	Chi phí quản lý (3,263% của tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị)	GQL		3,263%					3.696.443	Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021	Công trình ≤10 tỷ
C	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	GTV							8.433.070		
1	Chi phí lập thiết kế, dự toán trồng rừng	TV1	Công/ha	7,03				1 354.191	2.489.962	TR.38 (trang 21) TT 21/2023/TT- BNNPTNT	Thu thập tài liệu, khảo sát các yếu tố tự nhiên, xây dựng hồ sơ thiết kế, dự toán các biện pháp lâm sinh theo

												quy định
2	Chi phí lập hồ sơ mời thầu (bằng 0,2% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 3.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng)	TV2		0,20%						3.000.000	Điểm c, khoản 4 Điều 14, Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025	Áp dụng mức tối thiểu, do chi phí tính toán dưới 3 triệu đồng
3	Chi phí giám sát thi công (2,598% của tổng chi phí xây dựng)	TV3		2,598%						2.943.107	Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021	
D	Chi phí khác	GK								9.543.767		
1	Chi phí thẩm định thiết kế kỹ thuật	K1		0,121%						133.453	TT 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính	
2	Chi phí thẩm định dự toán	K2		0,117%						129.041	TT 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính	
3	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu (bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 2.000.000 đồng và tối đa là	K3		0,10%						2.000.000	Điểm d, khoản 4 Điều 14, Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025	Áp dụng mức tối thiểu, do chi phí tính toán dưới 2 triệu đồng

	60.000.000 đồng)											
4	Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu (bằng 0,2% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 3.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng)	K4		0,20%						3.000.000	Điểm b, khoản 5 Điều 14, Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025	Áp dụng mức tối thiểu, do chi phí tính toán dưới 3 triệu đồng
5	Chi phí thẩm định kết quả LCNT (bằng 0,2% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 3.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng)	K5		0,20%						3.000.000	Khoản 6 Điều 14 Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025	Áp dụng mức tối thiểu, do chi phí tính toán dưới 3 triệu đồng
6	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	K6		0,57%						714.855	Điều 46 Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021	
7	Chi phí bảo hiểm công trình	K7		0,50%						566.418	Phụ lục 7, Thông tư số 329/2016/TT-BTC	
E	Chi phí dự phòng (5,0% của tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi	GDP		5%						6.747.843	Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021	

	phí khác)											
	Tổng cộng (A+B+C+D+E)									141.704.705		

Phụ lục 4: ĐƠN GIÁ CHO 01 HA CÂY TRÀM CỪ (CÓ LÊN LIẾP)

I. Các yếu tố tự nhiên và biện pháp kỹ thuật chủ yếu

a) Các yếu tố tự nhiên

Nhóm đất: 1

Hệ số nhóm đất: K_{đn1}=0,51

Cự ly di chuyển: 0,5-1km

Hệ số chuyển đổi cự ly di chuyển: K_{ln2}=1

b) Các biện pháp kỹ thuật

Mật độ trồng: 20.000 cây/ha; Cự ly trồng: 0,5m x 1,0m

Phương thức trồng: thuần loài bằng cây con rễ trần Tiêu chuẩn cây: tuổi cây từ 18 tháng; chiều cao cây từ 1,2m trở lên; đường kính cổ rễ từ 0,3-0,4cm

II. Dự toán chi tiết

TT	Hạng mục	Mã hiệu	Đvt	Định mức	Hệ số điều chỉnh			Khối lượng (ha)	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	Căn cứ pháp lý áp dụng	Ghi chú
					K _{đn1}	Kh	K _{ln2}					
A	CHI PHÍ XÂY DỰNG (I+II+III+IV)	G_{XD}								160.213.154		
I	Chi phí trực tiếp	A1								139.015.663		
1	Chi phí máy									30.533.966		
1.1	Lên liếp									30.533.966		
a	Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới		100m ²	0,03				1	1.799.600	5.398.800	Thông tư số 12/2021/TT-BXD (AA.11200)	
b	Lên liếp bằng cơ giới									25.135.166	Thông tư số 12/2021/TT-BXD (AB.2113)	
	- Đào đắp		Ca	0,189				1	3.475.176	23.645.098		(Khối lượng đào, đắp lên liếp 1ha là 36m ³)
	- Ủi sang mặt bằng liếp		Ca	0,023				1	1.799.600	1.490.069		

2	Chi phí vật tư									39.270.000		
2.1	Vật tư thiết yếu									37.400.000		
a	Cây giống									37.400.000		
	Cây giống trồng chính	VT.01	cây/ha	20.000				1	1.700	34.000.000	Mục B.VT.01 (trang 15) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	Đơn giá cây giống chưa bao gồm thuế VAT
	Cây giống trồng dặm năm thứ nhất (10% cây trồng chính)	VT.02	cây/ha	2.000				1	1.700	3.400.000	B.VT.02 (Trang 15) TT 21/2023/TT-BNNPTNT; Điều 6, khoản IV, mục C (trang 21) QĐ 5365/QĐ-BNN-TCLN;	
2.2	Vật tư khác (5% vật tư thiết yếu)	VT17		5%						1.870.000	Mục B.VT.17 (trang 16) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	cuốc, xẻng,...
3	Chi phí nhân công lao động									69.211.697		
3.1	Lao động trực tiếp		Công	138,94						64.290.568		
3.1.1	Năm thứ nhất			72,58						39.195.003		
a	Lên liếp									11.028.672		
	Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới, mật độ cây TC/100m2: ≤5 cây		Công/100m2	0,42				1	196.800	8.265.600	Thông tư số 12/2021/TT-BXD (AA.11200)	

	Lên liếp bằng cơ giới		Công/100m3	0,39			1	196.800	2.763.072	Thông tư số 12/2021/TT-BXD (AB.2113)	(Khối lượng đào, đắp lên liếp 1ha là 36m ³)
b	Trồng rừng			39					15.467.279		
	Xử lý thực bì: 02 công/1000m2	TR51	Công/1000m2	20			1	1	378.173	7.563.462	Mục B.TR51 (trang 23) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;
	Trồng tràr rế trầ: 0,95 công/1000 cây	TR75	Công/1000 cây	19			1	1	378.173	7.185.288	Mục B.TR75 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;
	Trồng dặm: 0,95 công/1000 cây	TR75	Công/1000cây	2			1	1	378.173	718.529	Mục B.TR75 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;
c	Chăm sóc			33,58					12.699.052		
	Phát thực bì, dây leo cỡ đại lần 1: 1,58 công/1000m2	TR27	Công/1000m2	15,8			1	1	378.173	5.975.135	Bảng 5-Mục A.TR.27 (trang 20) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;
	Phát thực bì, dây leo cỡ đại lần 2: 1,05 công/1000m2	TR28	Công/1000m2	10,5			1	1	378.173	3.970.817	Bảng 5-Mục A.TR.28 (trang 20) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;
	Bảo vệ rừng	TR50	Công/Ha	7,28				1	378.173	2.753.100	Mục A.TR.50 (trang 23) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;
3.1.2	Năm thứ hai			33,58					12.699.052		

	Phát thực bì, dây leo cỡ đại lần 1: 1,58 công/1000m2	TR27	Công/1000m2	15,8			1	1	378.173	5.975.135	Bảng 5-Mục A.TR.27 (trang 20) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
	Phát thực bì, dây leo cỡ đại lần 2: 1,05 công/1000m2	TR28	Công/1000m2	10,5			1	1	378.173	3.970.817	Bảng 5-Mục A.TR.28 (trang 20) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
	Bảo vệ rừng	TR50	Công/Ha	7,28				1	378.173	2.753.100	Mục A.TR.50 (trang 23) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
3.1.3	Năm thứ ba			32,78						12.396.513		
	Phát thực bì, dây leo cỡ đại lần 1: 1,3 công/1000m2	TR29	Công/1000m2	13			1,00	1	378.173	4.916.250	Bảng 5-Mục A.TR.29 (trang 21) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
	Phát thực bì, dây leo cỡ đại lần 2: 1,25 công/1000m2	TR30	Công/1000m2	12,5			1,00	1	378.173	4.727.163	Bảng 5-Mục A.TR.30 (trang 21) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
	Bảo vệ rừng	TR50	Công/Ha	7,28				1	378.173	2.753.100	Mục A.TR.50 (trang 23) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
3.2	Lao động gián tiếp									4.921.128	Bảng 2, mục V (trang 14) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	
-	Năm thứ nhất									2.570.718		

	Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu hàng năm (10% nhân công trực tiếp năm thứ nhất)			7,258				1	354.191	2.570.718	Bảng 2, mục V (trang 14) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	
-	Năm thứ hai									1.189.373		
	Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu hàng năm (10% nhân công trực tiếp năm thứ 2)			3,358					354.191	1.189.373	Bảng 2, mục V (trang 14) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	
-	Năm thứ ba									1.161.038		
	Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu hàng năm (10% nhân công trực tiếp năm thứ 3)			3,278					354.191	1.161.038	Bảng 2, mục V (trang 14) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	
II	Chi phí gián tiếp	A2								10.009.128		
	Chi phí chung (6,1% chi phí trực tiếp)			6,1%						8.479.955	Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021	Công trình Nông nghiệp và PTNT
	Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công			1,1%						1.529.172	Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021	

III	Chi phí thu nhập chịu thuế tính trước (5,5% tổng chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp)	A3		5,5%						8.196.363	Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021	
IV	Thuế GTGT	A4		8%						2.992.000	Theo quy định hiện hành	
B	Chi phí quản lý (3,263% của tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị)	GQL		3,263%						5.227.755	Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021	Công trình ≤10 tỷ
C	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	GTV								9.652.300		
1	Chi phí lập thiết kế, dự toán trồng rừng	TV1	Công/ha	7,03				1	354.191	2.489.962	TR.38 (trang 21) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	Thu thập tài liệu, khảo sát các yếu tố tự nhiên, xây dựng hồ sơ thiết kế, dự toán các biện pháp lâm sinh theo quy định
2	Chi phí lập hồ sơ mời thầu (bằng 0,2% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 3.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng)	TV2		0,20%						3.000.000	Điểm c, khoản 4 Điều 14, Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025	Áp dụng mức tối thiểu, do chi phí tính toán dưới 3 triệu đồng

3	Chi phí giám sát thi công (2,598% của tổng chi phí xây dựng)	TV3		2,598%						4.162.338	Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021	
D	Chi phí khác	GK								10.173.283		
1	Chi phí thẩm định thiết kế kỹ thuật	K1		0,121%						190.238	TT 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính	
2	Chi phí thẩm định dự toán	K2		0,117%						183.949	TT 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính	
3	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu (bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 2.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng)	K3		0,10%						2.000.000	Điểm d, khoản 4 Điều 14, Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025	Áp dụng mức tối thiểu, do chi phí tính toán dưới 2 triệu đồng
4	Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu (bằng 0,2% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 3.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng)	K4		0,20%						3.000.000	Điểm b, khoản 5 Điều 14, Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025	Áp dụng mức tối thiểu, do chi phí tính toán dưới 3 triệu đồng
5	Chi phí thẩm định kết quả LCNT (bằng 0,2% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 3.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng)	K5		0,20%						3.000.000	Khoản 6 Điều 14 Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025	Áp dụng mức tối thiểu, do chi phí tính toán dưới 3 triệu đồng