

ĐƠN GIÁ DUY TRÌ, VẬN HÀNH PHẦN MỀM HỆ THỐNG

(Kèm theo Quyết định số /2024/QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Phân loại khó khăn		Chi phí LĐT	Chi phí dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí thiết bị (sử dụng máy)	Chi phí năng lượng	Chi phí trực tiếp		Chi phí chung (Nội nghiệp 15%)		Đơn giá sản phẩm	
			Mức độ khó khăn	Khoảng điểm						Có khấu hao (VL, DC, NL, TB chưa tính thuế 10%)	Không có KH (VL, DC, NL đã bao gồm thuế 10%)	Có khấu hao	Không có KH (VL, DC, NL đã bao gồm thuế 10%)	Có khấu hao	Không có khấu hao
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	$7=(3+4+5+6)/1,1+2$	$8=2+3+4+5$	$9=7*15\%$	$10=8*15\%$	$11=7+9$	$12=8+10$
I	Kiểm tra, giám sát, hệ thống														
1	Kiểm tra các cổng kết nối của phần mềm, dịch vụ	Phần mềm	1	K<=40	4.041.414	13.243	-	47.508	231.075	4.306.711	4.285.732	646.007	642.860	4.952.700	4.928.600
			2	40 < K < =55	5.061.771	16.554	-	59.386	288.843	5.393.392	5.367.169	809.009	805.075	6.202.400	6.172.200
			3	55 < K <=70	6.062.121	19.865	-	71.263	346.612	6.460.066	6.428.598	969.010	964.290	7.429.100	7.392.900
			4	70 < K <= 85	7.582.653	24.831	-	89.078	433.265	8.080.085	8.040.749	1.212.013	1.206.112	9.292.100	9.246.900
			5	K >=85	9.103.185	29.797	-	106.894	519.918	9.700.103	9.652.901	1.455.015	1.447.935	11.155.100	11.100.800
2	Kiểm tra các service của phần mềm, dịch vụ trên hệ điều hành máy chủ dịch vụ.	Phần mềm	1	K<=40	9.222.714	26.487	-	95.017	462.150	9.753.308	9.711.350	1.462.996	1.456.703	11.216.300	11.168.100
			2	40 < K < =55	11.528.393	33.108	-	118.771	577.687	12.191.634	12.139.188	1.828.745	1.820.878	14.020.400	13.960.100
			3	55 < K <=70	13.834.071	39.730	-	142.525	693.224	14.629.961	14.567.025	2.194.494	2.185.054	16.824.500	16.752.100
			4	70 < K <= 85	17.304.003	49.662	-	178.156	866.530	18.298.866	18.220.196	2.744.830	2.733.029	21.043.700	20.953.200
			5	K >=85	20.751.107	59.595	-	213.788	1.039.836	21.944.942	21.850.538	3.291.741	3.277.581	25.236.700	25.128.100
3	Kiểm tra các tính năng của phần mềm, dịch vụ	Phần mềm	1	K<=40	1.095.768	3.147	-	11.289	54.932	1.158.830	1.153.847	173.825	173.077	1.332.700	1.326.900
			2	40 < K < =55	1.369.710	3.934	-	14.111	68.665	1.448.538	1.442.309	217.281	216.346	1.665.800	1.658.700
			3	55 < K <=70	1.643.652	4.720	-	16.934	82.398	1.738.245	1.730.771	260.737	259.616	1.999.000	1.990.400
			4	70 < K <= 85	2.054.565	5.900	-	21.167	102.998	2.172.806	2.163.463	325.921	324.520	2.498.700	2.488.000
			5	K >=85	2.465.478	7.081	-	25.401	123.598	2.607.368	2.596.156	391.105	389.423	2.998.500	2.985.600
4	Kiểm tra nhật ký logs hoạt động của phần mềm, dịch vụ	Phần mềm	1	K<=40	3.469.932	9.932	175.000	35.631	173.306	3.827.995	3.828.170	574.199	574.226	4.402.200	4.402.400
			2	40 < K < =55	4.314.587	12.416	175.000	44.539	216.632	4.722.393	4.718.634	708.359	707.795	5.430.800	5.426.400
			3	55 < K <=70	5.182.070	14.899	175.000	53.447	259.958	5.639.619	5.631.927	845.943	844.789	6.485.600	6.476.700
			4	70 < K <= 85	6.483.294	18.623	175.000	66.809	324.948	7.015.458	7.001.865	1.052.319	1.050.280	8.067.800	8.052.100
			5	K >=85	7.784.519	22.348	175.000	80.171	389.938	8.391.297	8.371.804	1.258.695	1.255.771	9.650.000	9.627.600
II	Ghi nhận sự cố														

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Phân loại khó khăn		Chi phí LĐKT	Chi phí dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí thiết bị (sử dụng máy)	Chi phí năng lượng	Chi phí trực tiếp		Chi phí chung (Nội nghiệp 15%)		Đơn giá sản phẩm	
			Mức độ khó khăn	Khoảng điểm						Có khấu hao (VL, DC, NL, TB chưa tính thuế 10%)	Không có KH (VL, DC, NL đã bao gồm thuế 10%)	Có khấu hao	Không có KH (VL, DC, NL đã bao gồm thuế 10%)	Có khấu hao	Không có khấu hao
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	$7=(3+4+5+6)/1,1+2$	$8=2+3+4+5$	$9=7*15\%$	$10=8*15\%$	$11=7+9$	$12=8+10$
1	Ghi nhận sự cố	Phần mềm	1	K<=40	45.657	98	-	353	1.769	47.675	47.524	7.151	7.129	54.800	54.700
			2	40 < K < =55	45.657	123	-	441	2.211	48.180	47.991	7.227	7.199	55.400	55.200
			3	55 < K <=70	45.657	147	-	529	2.654	48.684	48.458	7.303	7.269	56.000	55.700
			4	70 < K <= 85	68.486	184	-	661	3.317	72.270	71.987	10.840	10.798	83.100	82.800
			5	K >=85	68.486	221	-	794	3.980	73.027	72.687	10.954	10.903	84.000	83.600
2	Xác minh sự cố.	Phần mềm	1	K<=40	145.436	393	-	820	3.699	149.901	149.527	22.485	22.429	172.400	172.000
			2	40 < K < =55	193.914	492	-	1.259	4.623	199.708	199.029	29.956	29.854	229.700	228.900
			3	55 < K <=70	242.393	590	-	1.510	5.548	249.345	248.530	37.402	37.280	286.700	285.800
			4	70 < K <= 85	290.871	738	-	1.888	6.935	299.562	298.543	44.934	44.781	344.500	343.300
			5	K >=85	339.350	885	-	2.266	8.322	349.779	348.556	52.467	52.283	402.200	400.800
3	Cập nhật danh mục sự cố	Phần mềm	1	K<=40	40.014	98	1.750	353	1.769	43.623	43.631	6.543	6.545	50.200	50.200
			2	40 < K < =55	40.014	123	1.750	441	2.211	44.128	44.098	6.619	6.615	50.700	50.700
			3	55 < K <=70	40.014	147	1.750	529	2.654	44.632	44.565	6.695	6.685	51.300	51.200
			4	70 < K <= 85	60.021	184	1.750	661	3.317	65.396	65.272	9.809	9.791	75.200	75.100
			5	K >=85	60.021	221	1.750	794	3.980	66.153	65.972	9.923	9.896	76.100	75.900
III	Phân tích sự cố														
1	Phân loại, đối chiếu danh mục sự cố.	Phần mềm	1	K<=40	45.657	98	-	353	1.769	47.675	47.524	7.151	7.129	54.800	54.700
			2	40 < K < =55	45.657	123	-	441	2.211	48.180	47.991	7.227	7.199	55.400	55.200
			3	55 < K <=70	45.657	147	-	529	2.654	48.684	48.458	7.303	7.269	56.000	55.700
			4	70 < K <= 85	68.486	184	-	661	3.317	72.270	71.987	10.840	10.798	83.100	82.800
			5	K >=85	68.486	221	-	794	3.980	73.027	72.687	10.954	10.903	84.000	83.600
			1	K<=40	290.871	393	-	2.802	10.288	303.129	301.552	45.469	45.233	348.600	346.800
			2	40 < K < =55	387.828	492	-	3.503	12.860	403.150	401.180	60.473	60.177	463.600	461.400

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Phân loại khó khăn		Chi phí LĐKT	Chi phí dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí thiết bị (sử dụng máy)	Chi phí năng lượng	Chi phí trực tiếp		Chi phí chung (Nội nghiệp 15%)		Đơn giá sản phẩm	
			Mức độ khó khăn	Khoảng điểm						Có khấu hao (VL, DC, NL, TB chưa tính thuế 10%)	Không có KH (VL, DC, NL đã bao gồm thuế 10%)	Có khấu hao	Không có KH (VL, DC, NL đã bao gồm thuế 10%)	Có khấu hao	Không có khấu hao
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	$7=(3+4+5+6)/1,1+2$	$8=2+3+4+5$	$9=7*15\%$	$10=8*15\%$	$11=7+9$	$12=8+10$
2	Phân tích các nguyên nhân có thể gây ra sự cố.	Phần mềm	3	$55 < K \leq 70$	436.307	590	-	4.203	15.432	454.693	452.329	68.204	67.849	522.900	520.200
			4	$70 < K \leq 85$	533.264	738	-	5.254	19.290	556.247	553.291	83.437	82.994	639.700	636.300
			5	$K \geq 85$	678.699	885	-	6.305	23.148	706.279	702.732	105.942	105.410	812.200	808.100
3	Đề xuất giải pháp khắc phục sự cố	Phần mềm	1	$K \leq 40$	153.900	385	1.750	1.411	6.909	163.404	162.943	24.511	24.442	187.900	187.400
			2	$40 < K \leq 55$	205.200	481	1.750	1.764	8.636	216.683	216.067	32.502	32.410	249.200	248.500
			3	$55 < K \leq 70$	230.850	577	1.750	2.117	10.363	244.311	243.540	36.647	36.531	281.000	280.100
			4	$70 < K \leq 85$	282.150	721	1.750	2.646	12.954	298.579	297.575	44.787	44.636	343.400	342.200
			5	$K \geq 85$	359.100	866	1.750	3.175	15.545	378.496	377.260	56.774	56.589	435.300	433.800
IV	Khắc phục sự cố														
1	Nghiên cứu giải pháp được đề xuất.	Phần mềm	1	$K \leq 40$	162.365	197	-	706	3.371	166.249	165.932	24.937	24.890	191.200	190.800
			2	$40 < K \leq 55$	216.486	246	-	882	4.213	221.342	220.945	33.201	33.142	254.500	254.100
			3	$55 < K \leq 70$	270.608	295	-	1.058	5.056	276.434	275.959	41.465	41.394	317.900	317.400
			4	$70 < K \leq 85$	324.729	369	-	1.323	6.320	332.013	331.418	49.802	49.713	381.800	381.100
			5	$K \geq 85$	378.851	443	-	1.587	7.584	387.591	386.877	58.139	58.032	445.700	444.900
2	Thực hiện giải pháp khắc phục.	Phần mềm	1	$K \leq 40$	76.950	197	-	1.401	5.060	83.003	82.207	12.450	12.331	95.500	94.500
			2	$40 < K \leq 55$	102.600	246	-	1.751	6.325	110.166	109.171	16.525	16.376	126.700	125.500
			3	$55 < K \leq 70$	128.250	295	-	2.102	7.591	137.329	136.136	20.599	20.420	157.900	156.600
			4	$70 < K \leq 85$	153.900	369	-	2.627	9.488	165.249	163.757	24.787	24.564	190.000	188.300
			5	$K \geq 85$	179.550	443	-	3.152	11.386	193.169	191.378	28.975	28.707	222.100	220.100
3	Kiểm tra hệ thống sau khi thực hiện giải pháp khắc phục.	Phần mềm	1	$K \leq 40$	162.365	197	-	706	3.371	166.249	165.932	24.937	24.890	191.200	190.800
			2	$40 < K \leq 55$	216.486	246	-	882	4.213	221.342	220.945	33.201	33.142	254.500	254.100
			3	$55 < K \leq 70$	270.608	295	-	1.058	5.056	276.434	275.959	41.465	41.394	317.900	317.400
			4	$70 < K \leq 85$	324.729	369	-	1.323	6.320	332.013	331.418	49.802	49.713	381.800	381.100
			5	$K \geq 85$	378.851	443	-	1.587	7.584	387.591	386.877	58.139	58.032	445.700	444.900
4	Cập nhật danh mục sự cố	Phần mềm	1	$K \leq 40$	51.300	98	1.750	364	1.938	55.073	55.086	8.261	8.263	63.300	63.300
			2	$40 < K \leq 55$	51.300	123	1.750	479	2.422	55.640	55.595	8.346	8.339	64.000	63.900
			3	$55 < K \leq 70$	51.300	147	1.750	574	2.907	56.190	56.104	8.428	8.416	64.600	64.500

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Phân loại khó khăn		Chi phí LĐKT	Chi phí dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí thiết bị (sử dụng máy)	Chi phí năng lượng	Chi phí trực tiếp		Chi phí chung (Nội nghiệp 15%)		Đơn giá sản phẩm	
			Mức độ khó khăn	Khoảng điểm						Có khấu hao (VL, DC, NL, TB chưa tính thuế 10%)	Không có KH (VL, DC, NL đã bao gồm thuế 10%)	Có khấu hao	Không có KH (VL, DC, NL đã bao gồm thuế 10%)	Có khấu hao	Không có khấu hao
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	$7=(3+4+5+6)/1,1+2$	$8=2+3+4+5$	$9=7*15\%$	$10=8*15\%$	$11=7+9$	$12=8+10$
			4	70 < K <= 85	76.950	184	1.750	718	3.634	82.665	82.518	12.400	12.378	95.100	94.900
			5	K >=85	76.950	221	1.750	862	4.360	83.489	83.282	12.523	12.492	96.000	95.800
V	Báo cáo thống kê, nhật ký														
1	Tổng hợp, xây dựng báo cáo trong quá trình duy trì vận hành phần mềm hệ thống	Phần mềm	1		2.739.420	6.294	5.700	23.320	119.326	2.880.002	2.870.740	432.000	430.611	3.312.000	3.301.400
			2		2.739.420	7.867	5.700	29.150	149.158	2.913.852	2.902.145	437.078	435.322	3.350.900	3.337.500
			3		2.739.420	9.441	5.700	34.980	178.989	2.947.702	2.933.550	442.155	440.033	3.389.900	3.373.600
			4		2.739.420	14.161	5.700	43.725	223.737	3.000.623	2.983.018	450.093	447.453	3.450.700	3.430.500
			5		2.739.420	25.490	5.700	52.470	268.484	3.059.551	3.039.094	458.933	455.864	3.518.500	3.495.000
VI	Cập nhật														
1	Lập kế hoạch, thông báo cho các bộ phận liên quan	Phần mềm	1	K<=40	45.657	131	-	470	2.303	48.297	48.091	7.245	7.214	55.500	55.300
			2	40 < K < =55	68.486	164	-	588	2.879	71.786	71.528	10.768	10.729	82.600	82.300
			3	55 < K <=70	68.486	197	-	706	3.454	72.446	72.137	10.867	10.820	83.300	83.000
			4	70 < K <= 85	91.314	246	-	882	4.318	96.265	95.878	14.440	14.382	110.700	110.300
			5	K >=85	114.143	295	-	1.059	5.182	120.084	119.619	18.013	17.943	138.100	137.600
2	Thực hiện sao lưu các dữ liệu cần thiết	Phần mềm	1	K<=40	45.657	131	-	470	2.303	48.297	48.091	7.245	7.214	55.500	55.300
			2	40 < K < =55	68.486	164	-	588	2.879	71.786	71.528	10.768	10.729	82.600	82.300
			3	55 < K <=70	68.486	197	-	706	3.454	72.446	72.137	10.867	10.820	83.300	83.000
			4	70 < K <= 85	91.314	246	-	882	4.318	96.265	95.878	14.440	14.382	110.700	110.300
			5	K >=85	114.143	295	-	1.059	5.182	120.084	119.619	18.013	17.943	138.100	137.600
3	Tiến hành cập nhật dịch vụ	Phần mềm	1	K<=40	91.314	262	-	941	4.606	96.595	96.182	14.489	14.427	111.100	110.600
			2	40 < K < =55	114.143	328	-	1.176	5.757	120.743	120.228	18.112	18.034	138.900	138.300
			3	55 < K <=70	136.971	393	-	1.411	6.909	144.892	144.273	21.734	21.641	166.600	165.900
			4	70 < K <= 85	182.628	492	-	1.764	8.636	192.529	191.756	28.879	28.763	221.400	220.500
			5	K >=85	205.457	590	-	2.117	10.363	217.338	216.410	32.601	32.461	249.900	248.900
4	Kiểm tra vận hành sau cập nhật.	Phần mềm	1	K<=40	91.314	262	950	941	4.606	97.458	97.132	14.619	14.570	112.100	111.700
			2	40 < K < =55	114.143	328	950	1.176	5.757	121.607	121.178	18.241	18.177	139.800	139.400
			3	55 < K <=70	136.971	393	950	1.411	6.909	145.756	145.223	21.863	21.783	167.600	167.000
			4	70 < K <= 85	182.628	492	950	1.764	8.636	193.393	192.706	29.009	28.906	222.400	221.600

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Phân loại khó khăn		Chi phí LĐKT	Chi phí dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí thiết bị (sử dụng máy)	Chi phí năng lượng	Chi phí trực tiếp		Chi phí chung (Nội nghiệp 15%)		Đơn giá sản phẩm	
			Mức độ khó khăn	Khoảng điểm						Có khấu hao (VL, DC, NL, TB chưa tính thuế 10%)	Không có KH (VL, DC, NL đã bao gồm thuế 10%)	Có khấu hao	Không có KH (VL, DC, NL đã bao gồm thuế 10%)	Có khấu hao	Không có khấu hao
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	$7=(3+4+5+6)/1,1+2$	$8=2+3+4+5$	$9=7*15\%$	$10=8*15\%$	$11=7+9$	$12=8+10$
			5	K >=85	205.457	590	950	2.117	10.363	218.202	217.360	32.730	32.604	250.900	250.000
VII	Sao lưu														
1	Lập kế hoạch phương án sao lưu	Phần mềm	1	K<=40	136.971	393	-	1.411	6.909	144.892	144.273	21.734	21.641	166.600	165.900
			2	40 < K < =55	182.628	492	-	1.764	8.636	192.530	191.756	28.879	28.763	221.400	220.500
			3	55 < K <=70	205.457	590	-	2.117	10.363	217.338	216.410	32.601	32.461	249.900	248.900
			4	70 < K <= 85	251.114	738	-	2.646	12.954	265.966	264.805	39.895	39.721	305.900	304.500
			5	K >=85	319.599	885	-	3.175	15.545	337.422	336.029	50.613	50.404	388.000	386.400
2	Kiểm tra, xác định các nội dung cần sao lưu.	Phần mềm	1	K<=40	273.942	787	-	2.822	13.649	289.631	288.377	43.445	43.257	333.100	331.600
			2	40 < K < =55	342.428	983	-	3.528	17.061	362.038	360.472	54.306	54.071	416.300	414.500
			3	55 < K <=70	410.913	1.180	-	4.233	20.473	434.446	432.566	65.167	64.885	499.600	497.500
			4	70 < K <= 85	525.056	1.475	-	5.292	25.591	554.472	552.122	83.171	82.818	637.600	634.900
			5	K >=85	616.370	1.770	-	6.350	30.709	651.669	648.849	97.750	97.327	749.400	746.200
3	Thực hiện sao lưu.	Phần mềm	1	K<=40	273.942	787	-	2.822	13.649	289.631	288.377	43.445	43.257	333.100	331.600
			2	40 < K < =55	342.428	983	-	3.528	17.061	362.038	360.472	54.306	54.071	416.300	414.500
			3	55 < K <=70	410.913	1.180	-	4.233	20.473	434.446	432.566	65.167	64.885	499.600	497.500
			4	70 < K <= 85	525.056	1.475	-	5.292	25.591	554.472	552.122	83.171	82.818	637.600	634.900
			5	K >=85	616.370	1.770	-	6.350	30.709	651.669	648.849	97.750	97.327	749.400	746.200
4	Kiểm tra tính toàn vẹn, đầy đủ của các bản sao lưu.	Phần mềm	1	K<=40	273.942	787	5.700	2.822	13.649	294.813	294.077	44.222	44.112	339.000	338.200
			2	40 < K < =55	342.428	983	5.700	3.528	17.061	367.220	366.172	55.083	54.926	422.300	421.100
			3	55 < K <=70	410.913	1.180	5.700	4.233	20.473	439.628	438.266	65.944	65.740	505.600	504.000
			4	70 < K <= 85	525.056	1.475	5.700	5.292	25.591	559.654	557.822	83.948	83.673	643.600	641.500
			5	K >=85	616.370	1.770	5.700	6.350	30.709	656.851	654.549	98.528	98.182	755.400	752.700
VIII	Phục hồi														
1	Lập kế hoạch phương án phục hồi khôi phục dữ liệu	Phần mềm	1	K<=40	68.486	197	-	706	3.371	72.370	72.053	10.856	10.808	83.200	82.900
			2	40 < K < =55	91.314	246	-	882	4.213	96.170	95.773	14.425	14.366	110.600	110.100
			3	55 < K <=70	114.143	536	-	1.058	5.056	120.188	119.734	18.028	17.960	138.200	137.700
			4	70 < K <= 85	136.971	670	-	1.323	6.320	144.528	143.961	21.679	21.594	166.200	165.600
			5	K >=85	159.800	804	-	1.587	7.584	168.868	168.187	25.330	25.228	194.200	193.400

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Phân loại khó khăn		Chi phí LĐKT	Chi phí dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí thiết bị (sử dụng máy)	Chi phí năng lượng	Chi phí trực tiếp		Chi phí chung (Nội nghiệp 15%)		Đơn giá sản phẩm	
			Mức độ khó khăn	Khoảng điểm						Có khấu hao (VL, DC, NL, TB chưa tính thuế 10%)	Không có KH (VL, DC, NL đã bao gồm thuế 10%)	Có khấu hao	Không có KH (VL, DC, NL đã bao gồm thuế 10%)	Có khấu hao	Không có khấu hao
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	$7=(3+4+5+6)/1,1+2$	$8=2+3+4+5$	$9=7*15\%$	$10=8*15\%$	$11=7+9$	$12=8+10$
2	Kiểm tra hệ thống	Phần mềm	1	K<=40	68.486	357	-	706	3.371	72.516	72.213	10.877	10.832	83.400	83.000
			2	40 < K < =55	91.314	447	-	882	4.213	96.352	95.974	14.453	14.396	110.800	110.400
			3	55 < K <=70	114.143	536	-	1.058	5.056	120.188	119.734	18.028	17.960	138.200	137.700
			4	70 < K <= 85	136.971	670	-	1.323	6.320	144.528	143.961	21.679	21.594	166.200	165.600
			5	K >=85	159.800	804	-	1.587	7.584	168.868	168.187	25.330	25.228	194.200	193.400
3	Thực hiện phục hồi	Phần mềm	1	K<=40	136.971	713	-	1.411	6.909	145.183	144.592	21.777	21.689	167.000	166.300
			2	40 < K < =55	182.628	891	-	1.764	8.636	192.892	192.155	28.934	28.823	221.800	221.000
			3	55 < K <=70	205.457	1.069	-	2.117	10.363	217.774	216.889	32.666	32.533	250.400	249.400
			4	70 < K <= 85	251.114	1.336	-	2.646	12.954	266.510	265.404	39.977	39.811	306.500	305.200
			5	K >=85	319.599	1.604	-	3.175	15.545	338.075	336.747	50.711	50.512	388.800	387.300
4	Kiểm tra hoạt động của dịch vụ sau khi thực hiện phục hồi	Phần mềm	1	K<=40	136.971	713	800	1.411	6.909	145.910	145.392	21.886	21.809	167.800	167.200
			2	40 < K < =55	182.628	891	800	1.764	8.636	193.620	192.955	29.043	28.943	222.700	221.900
			3	55 < K <=70	205.457	1.069	800	2.117	10.363	218.501	217.689	32.775	32.653	251.300	250.300
			4	70 < K <= 85	251.114	1.336	800	2.646	12.954	267.237	266.204	40.086	39.931	307.300	306.100
			5	K >=85	319.599	1.604	800	3.175	15.545	338.802	337.547	50.820	50.632	389.600	388.200
IX	Quản lý thông tin cấu hình														
1	Lập kế hoạch thực hiện	Phần mềm	1	K<=40	193.914	475	-	941	-	195.201	194.389	29.280	29.158	224.500	223.500
			2	40 < K < =55	242.393	594	-	1.176	4.606	248.189	247.592	37.228	37.139	285.400	284.700
			3	55 < K <=70	290.871	713	-	1.411	5.757	298.036	297.341	44.705	44.601	342.700	341.900
			4	70 < K <= 85	387.828	891	-	1.764	6.909	396.522	395.628	59.478	59.344	456.000	455.000
			5	K >=85	436.307	1.069	-	2.117	8.636	447.054	446.012	67.058	66.902	514.100	512.900
1	Thực hiện cấu hình, thay đổi, cập nhật dữ liệu	Phần mềm	1	K<=40	193.914	475	-	941	4.606	199.388	198.995	29.908	29.849	229.300	228.800
			2	40 < K < =55	242.393	594	-	1.176	5.757	249.235	248.744	37.385	37.312	286.600	286.100
			3	55 < K <=70	290.871	713	-	1.411	6.909	299.082	298.492	44.862	44.774	343.900	343.300
			4	70 < K <= 85	387.828	891	-	1.764	8.636	398.092	397.355	59.714	59.603	457.800	457.000
			5	K >=85	436.307	1.069	-	2.117	10.363	448.624	447.739	67.294	67.161	515.900	514.900
2	Kiểm tra hoạt động phần mềm sau cấu hình, thay đổi	Phần mềm	1	K<=40	387.828	950	950	1.882	8.999	399.447	398.727	59.917	59.809	459.400	458.500
			2	40 < K < =55	484.785	1.188	950	2.352	11.249	499.092	498.171	74.864	74.726	574.000	572.900
			3	55 < K <=70	581.742	1.425	950	2.822	13.498	598.738	597.616	89.811	89.642	688.500	687.300
			4	70 < K <= 85	727.178	1.782	950	3.528	16.873	748.207	746.782	112.231	112.017	860.400	858.800
			5	K >=85	872.613	2.138	950	4.233	20.247	897.676	895.948	134.651	134.392	1.032.300	1.030.300

Ghi chú:

1.
- Phân loại khó khăn:** Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, tính tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến các bước công việc phải thực hiện tại phụ lục trên, việc phân loại khó khăn được xác định theo quy định tại các Bảng ban hành tại Thông tư số 14/2020/TT-BTNMT ngày 27/11/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Phân loại khó khăn		Chi phí LĐKT	Chi phí dụng cụ	Chi phí vật liệu	Chi phí thiết bị (sử dụng máy)	Chi phí năng lượng	Chi phí trực tiếp		Chi phí chung (Nội nghiệp 15%)		Đơn giá sản phẩm	
			Mức độ khó khăn	Khoảng điểm						Có khấu hao (VL, DC, NL, TB chưa tính thuế 10%)	Không có KH (VL, DC, NL đã bao gồm thuế 10%)	Có khấu hao	Không có KH (VL, DC, NL đã bao gồm thuế 10%)	Có khấu hao	Không có khấu hao
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	$7=(3+4+5+6)/1,1+2$	$8=2+3+4+5$	$9=7*15\%$	$10=8*15\%$	$11=7+9$	$12=8+10$

- 1.1.

Tính tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước kiểm tra giám sát hệ thống (mục I) theo quy định tại Bảng số 174, 175, 176 - trang 113, 114 -TT14/2020/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 27/11/2020.
- 1.2.

Tính tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước ghi nhận sự cố (mục II) theo quy định tại Bảng số 183, 184, 185 - trang 117,118 -TT14/2020/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 27/11/2020.
- 1.3

Tính tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước phân tích sự cố (mục III) theo quy định tại Bảng số 192, 193, 194 - trang 121, 122 -TT14/2020/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 27/11/2020.
- 1.4

Tính tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước khắc phục sự cố (mục IV) theo quy định tại Bảng số 201, 202, 203 - trang 125, 126 -TT14/2020/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 27/11/2020.
- 1.5

Tính tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước cập nhật (mục VI) theo quy định tại Bảng số 215, 216, 217 - trang 130, 131 -TT14/2020/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 27/11/2020.
- 1.6

Tính tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước sao lưu (mục VII) theo quy định tại Bảng số 224, 225, 226 - trang 134, 135 -TT14/2020/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 27/11/2020.
- 1.7

Tính tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước phục hồi (mục VIII) theo quy định tại Bảng số 233, 234, 235 - trang 138, 139 -TT14/2020/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 27/11/2020.
- 1.8

Tính tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước quản lý thông tin cấu hình(mục IX) theo quy định tại Bảng số 242, 243, 244 - trang 141, 142 -TT14/2020/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 27/11/2020.
2.

Quy trình duy trì, vận hành phần mềm hệ thống quy định tại mục III, chương II, phần II, trang 34, Thông tư số 14/2020/TT-BTNMT ngày 27/11/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
3.

Danh mục sản phẩm đơn giá Duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường theo quy định tại Phụ lục số 02 - Thông tư số 14/2020/TT-BTNMT ngày 27/11/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tên sản phẩm, tên mẫu biểu, dạng lưu trữ, mẫu) theo nội dung công việc thực hiện.