

STT	Danh mục	ĐVT	Đơn giá (đồng)
50.1	Trọng lượng ≤ 25 kg	1 cấu kiện	11.221
50.2	Trọng lượng ≤ 35 kg	1 cấu kiện	15.390
50.3	Trọng lượng ≤ 50 kg	1 cấu kiện	22.443
50.4	Trọng lượng ≤ 75 kg	1 cấu kiện	32.061
50.5	Trọng lượng ≤ 100 kg	1 cấu kiện	41.680
51	Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng máy thi công		
51.1	Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng từ 50 kg đến 200 kg bằng cần cẩu	1 cấu kiện	47.021
51.2	Lắp xà dầm, giằng, trọng lượng ≤ 1 tấn	cái	812.708
51.3	Lắp xà dầm, giằng, trọng lượng ≤ 3 tấn	cái	1.740.937
51.4	Lắp xà dầm, giằng, trọng lượng ≤ 5 tấn	cái	1.867.443
51.5	Lắp cột, trọng lượng $\leq 2,5$ tấn	cái	891.857
51.6	Lắp cột, trọng lượng $\leq 5,0$ tấn	cái	997.810
51.7	Lắp cột, trọng lượng $\leq 7,0$ tấn	cái	1.234.186
51.8	Lắp cột, trọng lượng $> 7,0$ tấn	cái	1.417.054
52	Bê tông lót móng, chiều rộng ≤ 250 cm		
52.1	Mác 100, đá 1x2	m ³	1.448.168
52.2	Mác 100, đá 2x4	m ³	1.428.897
52.3	Mác 100, đá 4x6	m ³	1.419.275
53	Bê tông lót móng, chiều rộng > 250 cm		
53.1	Mác 100, đá 1x2	m ³	1.390.455
53.2	Mác 100, đá 2x4	m ³	1.371.185
53.3	Mác 100, đá 4x6	m ³	1.361.565
54	Bê tông cột, tiết diện cột $\leq 0,1$ m², cao ≤ 6 m		
54.1	Mác 150, đá 1x2	m ³	2.362.757
54.2	Mác 200, đá 1x2	m ³	2.380.162
54.3	Mác 250, đá 1x2	m ³	2.437.146
54.4	Mác 300, đá 1x2	m ³	2.489.990
54.5	Mác 350, đá 1x2	m ³	2.542.724
54.6	Mác 400, đá 1x2	m ³	2.650.274
55	Bê tông cột, tiết diện cột $\leq 0,1$ m², cao ≤ 28 m		
55.1	Mác 150, đá 1x2	m ³	2.523.049

STT	Danh mục	ĐVT	Đơn giá (đồng)
55.2	Mác 200, đá 1x2	m ³	2.540.454
55.3	Mác 250, đá 1x2	m ³	2.597.438
55.4	Mác 300, đá 1x2	m ³	2.650.284
55.5	Mác 350, đá 1x2	m ³	2.703.017
55.6	Mác 400, đá 1x2	m ³	2.810.566
56	Bê tông cột, tiết diện cột > 0,1m², cao ≤ 6 m		
56.1	Mác 150, đá 1x2	m ³	2.262.814
56.2	Mác 200, đá 1x2	m ³	2.280.221
56.3	Mác 250, đá 1x2	m ³	2.337.204
56.4	Mác 300, đá 1x2	m ³	2.390.048
56.5	Mác 350, đá 1x2	m ³	2.442.784
56.6	Mác 400, đá 1x2	m ³	2.550.332
57	Bê tông cột, tiết diện cột > 0,1m², cao ≤ 28 m		
57.1	Mác 150, đá 1x2	m ³	2.412.576
57.2	Mác 200, đá 1x2	m ³	2.429.984
57.3	Mác 250, đá 1x2	m ³	2.486.965
57.4	Mác 300, đá 1x2	m ³	2.539.810
57.5	Mác 350, đá 1x2	m ³	2.592.545
57.6	Mác 400, đá 1x2	m ³	2.700.094
58	Cốt thép móng		
58.1	Đường kính ≤ 10 mm	tấn	23.541.192
58.2	Đường kính ≤ 18 mm	tấn	23.233.114
58.3	Đường kính > 18 mm	tấn	22.506.108
59	Cốt thép tường		
59.1	Đường kính ≤ 10 mm, chiều cao ≤ 6 m	tấn	24.313.465
59.2	Đường kính ≤ 10 mm, chiều cao ≤ 28 m	tấn	24.553.494
59.3	Đường kính ≤ 18 mm, chiều cao ≤ 6m	tấn	24.149.311
59.4	Đường kính ≤ 18 mm, chiều cao ≤ 28 m	tấn	24.560.639
59.5	Đường kính > 18 mm, chiều cao ≤ 6 m	tấn	23.355.607
59.6	Đường kính > 18 mm, chiều cao ≤ 28 m	tấn	23.769.071
60	Cốt thép dầm, giằng		
60.1	Đường kính ≤ 10 mm, chiều cao ≤ 6 m	tấn	25.169.984
60.2	Đường kính ≤ 10 mm, chiều cao ≤ 28 m	tấn	25.376.755
60.3	Đường kính ≤ 18 mm, chiều cao ≤ 6 m	tấn	23.794.778

STT	Danh mục	ĐVT	Đơn giá (đồng)
60.4	Đường kính ≤ 18 mm, chiều cao ≤ 28 m	tấn	23.995.656
60.5	Đường kính > 18 mm, chiều cao ≤ 6 m	tấn	23.501.933
60.6	Đường kính > 18 mm, chiều cao ≤ 28 m	tấn	23.601.830
61	Cốt thép ống cống, ống buy, ống xi phông, ống xoắn:		
61.1	Đường kính ≤ 10 mm	tấn	26.272.227
61.2	Đường kính ≤ 18 mm	tấn	26.572.943
61.3	Đường kính > 18 mm	tấn	26.034.439
62	Ván khuôn đổ bê tông tại chỗ, ván khuôn gỗ		
62.1	Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy	100m ²	11.219.485
62.2	Ván khuôn móng cột: Móng tròn, đa giác	100m ²	20.588.263
62.3	Ván khuôn móng cột: Móng vuông, chữ nhật	100m ²	16.951.375
62.4	Ván khuôn cột: Cột tròn, đa giác	100m ²	27.931.457
62.5	Ván khuôn cột: Cột vuông, chữ nhật	100m ²	18.178.025
62.6	Ván khuôn xà dầm, giằng	100m ²	18.889.015
62.7	Ván khuôn sàn mái	100m ²	16.849.225
62.8	Ván khuôn tấm đan	100m ²	17.382.794
62.9	Ván khuôn tường thẳng, chiều dày ≤ 45 cm	100m ²	16.316.522
62.10	Ván khuôn tường thẳng, chiều dày > 45 cm	100m ²	18.737.689
62.11	Ván khuôn tường cong, nghiêng, vắn vò đố, chiều dày ≤ 45 cm	100m ²	20.354.304
62.12	Ván khuôn tường cong, nghiêng, vắn vò đố, chiều dày > 45 cm	100m ²	23.810.597
62.13	Ván khuôn xi phông, phễu	100m ²	37.129.859
62.14	Ván khuôn ống cống, ống buy	100m ²	24.206.611
62.15	Ván khuôn cống, vòm	100m ²	31.728.016
62.16	Ván khuôn cầu máng	100m ²	39.511.018
62.17	Ván khuôn mái bờ kênh mương	100m ²	10.387.640
63	Ván khuôn đổ bê tông tại chỗ, ván khuôn thép		
63.1	Ván khuôn móng dài	100m ²	7.143.915
63.2	Ván khuôn móng cột	100m ²	12.820.841
63.3	Ván khuôn mái bờ kênh mương	100m ²	6.709.690
63.4	Ván khuôn sàn mái, chiều cao ≤ 28 m	100m ²	12.254.523
63.5	Ván khuôn tường, chiều cao ≤ 28 m	100m ²	15.712.157
63.6	Ván khuôn xà, dầm, giằng, chiều cao ≤ 28 m	100m ²	13.647.085
63.7	Ván khuôn cột vuông, chữ nhật, chiều cao ≤ 28 m	100m ²	16.257.627

STT	Danh mục	ĐVT	Đơn giá (đồng)
63.8	Ván khuôn cột tròn, chiều cao ≤ 28 m	100m ²	18.373.585
64	Xây tường gạch đất sét nung 6,5x10,5x22		
64.1	Mác 25, chiều dày ≤ 11 cm, cao ≤ 6 m	m ³	1.964.912
64.2	Mác 50, chiều dày ≤ 11 cm, cao ≤ 6 m	m ³	1.998.930
64.3	Mác 75, chiều dày ≤ 11 cm, cao ≤ 6 m	m ³	2.025.876
64.4	Mác 100, chiều dày ≤ 11 cm, cao ≤ 6 m	m ³	2.052.829
64.5	Mác 25, chiều dày ≤ 11 cm, cao ≤ 28 m	m ³	2.087.576
64.6	Mác 50, chiều dày ≤ 11 cm, cao ≤ 28 m	m ³	2.121.593
64.7	Mác 75, chiều dày ≤ 11 cm, cao ≤ 28 m	m ³	2.148.540
64.8	Mác 100, chiều dày ≤ 11 cm, cao ≤ 28 m	m ³	2.175.494
64.9	Mác 25, chiều dày ≤ 33 cm, cao ≤ 6 m	m ³	1.755.201
64.10	Mác 50, chiều dày ≤ 33 cm, cao ≤ 6 m	m ³	1.798.089
64.11	Mác 75, chiều dày ≤ 33 cm, cao ≤ 6 m	m ³	1.832.069
64.12	Mác 100, chiều dày ≤ 33 cm, cao ≤ 6 m	m ³	1.866.054
64.13	Mác 25, chiều dày ≤ 33 cm, cao ≤ 28 m	m ³	1.832.230
64.14	Mác 50, chiều dày ≤ 33 cm, cao ≤ 28 m	m ³	1.875.118
64.15	Mác 75, chiều dày ≤ 33 cm, cao ≤ 28 m	m ³	1.909.097
64.16	Mác 100, chiều dày ≤ 33 cm, cao ≤ 28 m	m ³	1.943.083
64.17	Mác 25, chiều dày > 33 cm, cao ≤ 6 m	m ³	1.666.836
64.18	Mác 50, chiều dày > 33 cm, cao ≤ 6 m	m ³	1.711.204
64.19	Mác 75, chiều dày > 33 cm, cao ≤ 6 m	m ³	1.746.355
64.20	Mác 100, chiều dày > 33 cm, cao ≤ 6 m	m ³	1.781.511
64.21	Mác 25, chiều dày > 33 cm, cao ≤ 28 m	m ³	1.771.949
64.22	Mác 50, chiều dày > 33 cm, cao ≤ 28 m	m ³	1.816.317
64.23	Mác 75, chiều dày > 33 cm, cao ≤ 28 m	m ³	1.851.466
64.24	Mác 100, chiều dày > 33 cm, cao ≤ 28 m	m ³	1.886.622
65	Xây cột trụ gạch đất sét nung 6,5x10,5x22		
65.1	Mác 25, chiều cao ≤ 6 m	m ³	2.224.979
65.2	Mác 50, chiều cao ≤ 6 m	m ³	2.269.346
65.3	Mác 75, chiều cao ≤ 6 m	m ³	2.304.496
65.4	Mác 100, chiều cao ≤ 6 m	m ³	2.339.651
65.5	Mác 25, chiều cao ≤ 28 m	m ³	2.639.000
65.6	Mác 50, chiều cao ≤ 28 m	m ³	2.683.368
65.7	Mác 75, chiều cao ≤ 28 m	m ³	2.718.517

STT	Danh mục	ĐVT	Đơn giá (đồng)
65.8	Mác 100, chiều cao ≤ 28 m	m ³	2.753.672
66	Xây tường cong nghiêng vận vồ đồ gạch đất sét nung 6,5x10,5x22		
66.1	Mác 25, chiều dày ≤ 33 cm, cao ≤ 6 m	m ³	2.158.888
66.2	Mác 50, chiều dày ≤ 33 cm, cao ≤ 6 m	m ³	2.201.778
66.3	Mác 75, chiều dày ≤ 33 cm, cao ≤ 6 m	m ³	2.235.756
66.4	Mác 100, chiều dày ≤ 33 cm, cao ≤ 6 m	m ³	2.269.741
66.5	Mác 25, chiều dày ≤ 33 cm, cao ≤ 28 m	m ³	2.330.697
66.6	Mác 50, chiều dày ≤ 33 cm, cao ≤ 28 m	m ³	2.373.586
66.7	Mác 75, chiều dày ≤ 33 cm, cao ≤ 28 m	m ³	2.407.563
66.8	Mác 100, chiều dày ≤ 33 cm, cao ≤ 28 m	m ³	2.441.549
66.9	Mác 25, chiều dày > 33 cm, cao ≤ 6 m	m ³	2.084.566
66.10	Mác 50, chiều dày > 33 cm, cao ≤ 6 m	m ³	2.128.932
66.11	Mác 75, chiều dày > 33 cm, cao ≤ 6 m	m ³	2.164.082
66.12	Mác 100, chiều dày > 33 cm, cao ≤ 6 m	m ³	2.199.239
66.13	Mác 25, chiều dày > 33 cm, cao ≤ 28 m	m ³	2.249.353
66.14	Mác 50, chiều dày > 33 cm, cao ≤ 28 m	m ³	2.293.722
66.15	Mác 75, chiều dày > 33 cm, cao ≤ 28 m	m ³	2.328.869
66.16	Mác 100, chiều dày > 33 cm, cao ≤ 28 m	m ³	2.364.027
67	Xây cổng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22		
67.1	Xây cổng cuốn cong mác 25	m ³	2.799.898
67.2	Xây cổng cuốn cong mác 50	m ³	2.840.914
67.3	Xây cổng cuốn cong mác 75	m ³	2.873.407
67.4	Xây cổng cuốn cong mác 100	m ³	2.905.910
67.5	Xây cổng thành vòm cong mác 25	m ³	2.691.459
67.6	Xây cổng thành vòm cong mác 50	m ³	2.733.941
67.7	Xây cổng thành vòm cong mác 75	m ³	2.767.593
67.8	Xây cổng thành vòm cong mác 100	m ³	2.801.256
68	Xây móng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22	m ³	
68.1	Mác 25, chiều dày ≤ 33 cm	m ³	1.625.927
68.2	Mác 50, chiều dày ≤ 33 cm	m ³	1.666.774
68.3	Mác 75, chiều dày ≤ 33 cm	m ³	1.699.135
68.4	Mác 100, chiều dày ≤ 33 cm	m ³	1.731.502
68.5	Mác 25, chiều dày > 33 cm	m ³	1.559.179

STT	Danh mục	ĐVT	Đơn giá (đồng)
68.6	Mác 50, chiều dày > 33 cm	m ³	1.601.434
68.7	Mác 75, chiều dày > 33 cm	m ³	1.634.909
68.8	Mác 100, chiều dày > 33 cm	m ³	1.668.392
69	Xây tường gạch bê tông đặc, mác M10 (6,5x10,5x22)		
69.1	Mác 25, chiều dày ≤ 11 cm, cao ≤ 6 m	m ³	2.052.716
69.2	Mác 50, chiều dày ≤ 11 cm, cao ≤ 6 m	m ³	2.091.827
69.3	Mác 75, chiều dày ≤ 11 cm, cao ≤ 6 m	m ³	2.122.810
69.4	Mác 100, chiều dày ≤ 11 cm, cao ≤ 6 m	m ³	2.153.804
69.5	Mác 25, chiều dày ≤ 11 cm, cao ≤ 28 m	m ³	2.137.079
69.6	Mác 50, chiều dày ≤ 11 cm, cao ≤ 28 m	m ³	2.176.193
69.7	Mác 75, chiều dày ≤ 11 cm, cao ≤ 28 m	m ³	2.207.175
69.8	Mác 100, chiều dày ≤ 11 cm, cao ≤ 28 m	m ³	2.238.170
69.9	Mác 25, chiều dày ≤ 33 cm, cao ≤ 6 m	m ³	1.635.370
69.10	Mác 50, chiều dày ≤ 33 cm, cao ≤ 6 m	m ³	1.674.860
69.11	Mác 75, chiều dày ≤ 33 cm, cao ≤ 6 m	m ³	1.706.139
69.12	Mác 100, chiều dày ≤ 33 cm, cao ≤ 6 m	m ³	1.737.431
69.13	Mác 25, chiều dày ≤ 33 cm, cao ≤ 28 m	m ³	1.751.327
69.14	Mác 50, chiều dày ≤ 33 cm, cao ≤ 28 m	m ³	1.822.096
69.15	Mác 75, chiều dày ≤ 33 cm, cao ≤ 28 m	m ³	1.853.389
69.16	Mác 100, chiều dày ≤ 33 cm, cao ≤ 28 m	m ³	1.790.817
69.17	Mác 25, chiều dày > 33 cm, cao ≤ 6 m	m ³	1.516.747
69.18	Mác 50, chiều dày > 33 cm, cao ≤ 6 m	m ³	1.556.826
69.19	Mác 75, chiều dày > 33 cm, cao ≤ 6 m	m ³	1.588.576
69.20	Mác 100, chiều dày > 33 cm, cao ≤ 6 m	m ³	1.620.335
69.21	Mác 25, chiều dày > 33 cm, cao ≤ 28 m	m ³	1.643.234
69.22	Mác 50, chiều dày > 33 cm, cao ≤ 28 m	m ³	1.683.315
69.23	Mác 75, chiều dày > 33 cm, cao ≤ 28 m	m ³	1.715.065
69.24	Mác 100, chiều dày > 33 cm, cao ≤ 28 m	m ³	1.746.824
70	Xây cột trụ gạch bê tông đặc, mác M10 (6,5x10,5x22)		
70.1	Mác 25, chiều cao ≤ 6 m	m ³	2.224.979
70.2	Mác 50, chiều cao ≤ 6 m	m ³	2.269.346
70.3	Mác 75, chiều cao ≤ 6 m	m ³	2.304.496
70.4	Mác 100, chiều cao ≤ 6 m	m ³	2.339.651
70.5	Mác 25, chiều cao ≤ 28 m	m ³	2.639.000

STT	Danh mục	ĐVT	Đơn giá (đồng)
70.6	Mác 50, chiều cao ≤ 28 m	m ³	2.683.368
70.7	Mác 75, chiều cao ≤ 28 m	m ³	2.718.517
70.8	Mác 100, chiều cao ≤ 28 m	m ³	2.753.672
71	Xây tường cong nghiêng vận vồ đổ gạch bê tông đặc, mác M10 (6,5x10,5x22)		
71.1	Mác 25, chiều dày ≤ 33 cm, cao ≤ 6 m	m ³	2.158.888
71.2	Mác 50, chiều dày ≤ 33 cm, cao ≤ 6 m	m ³	2.201.778
71.3	Mác 75, chiều dày ≤ 33 cm, cao ≤ 6 m	m ³	2.235.756
71.4	Mác 100, chiều dày ≤ 33 cm, cao ≤ 6 m	m ³	2.269.741
71.5	Mác 25, chiều dày ≤ 33 cm, cao ≤ 28 m	m ³	2.330.697
71.6	Mác 50, chiều dày ≤ 33 cm, cao ≤ 28 m	m ³	2.373.586
71.7	Mác 75, chiều dày ≤ 33 cm, cao ≤ 28 m	m ³	2.407.563
71.8	Mác 100, chiều dày ≤ 33 cm, cao ≤ 28 m	m ³	2.441.549
71.9	Mác 25, chiều dày > 33 cm, cao ≤ 6 m	m ³	2.084.566
71.10	Mác 50, chiều dày > 33 cm, cao ≤ 6 m	m ³	2.128.932
71.11	Mác 75, chiều dày > 33 cm, cao ≤ 6 m	m ³	2.164.082
71.12	Mác 100, chiều dày > 33 cm, cao ≤ 6 m	m ³	2.199.239
71.13	Mác 25, chiều dày > 33 cm, cao ≤ 28 m	m ³	2.249.353
71.14	Mác 50, chiều dày > 33 cm, cao ≤ 28 m	m ³	2.293.722
71.15	Mác 75, chiều dày > 33 cm, cao ≤ 28 m	m ³	2.328.869
71.16	Mác 100, chiều dày > 33 cm, cao ≤ 28 m	m ³	2.364.027
72	Xây cổng gạch bê tông đặc, mác M10 (6,5x10,5x22)		
72.1	Xây cổng cuốn cong mác 25	m ³	2.799.898
72.2	Xây cổng cuốn cong mác 50	m ³	2.840.914
72.3	Xây cổng cuốn cong mác 75	m ³	2.873.407
72.4	Xây cổng cuốn cong mác 100	m ³	2.905.910
72.5	Xây cổng thành vòm cong mác 25	m ³	2.691.459
72.6	Xây cổng thành vòm cong mác 50	m ³	2.733.941
72.7	Xây cổng thành vòm cong mác 75	m ³	2.767.593
72.8	Xây cổng thành vòm cong mác 100	m ³	2.801.256
73	Xây móng gạch bê tông đặc, mác M10 (6,5x10,5x22)		
73.1	Mác 25, chiều dày ≤ 33 cm	m ³	1.625.927
73.2	Mác 50, chiều dày ≤ 33 cm	m ³	1.666.774
73.3	Mác 75, chiều dày ≤ 33 cm	m ³	1.699.135

STT	Danh mục	ĐVT	Đơn giá (đồng)
73.4	Mác 100, chiều dày ≤ 33 cm	m ³	1.731.502
73.5	Mác 25, chiều dày > 33 cm	m ³	1.559.179
73.6	Mác 50, chiều dày > 33 cm	m ³	1.601.434
73.7	Mác 75, chiều dày > 33 cm	m ³	1.634.909
73.8	Mác 100, chiều dày > 33 cm	m ³	1.668.392
74	Trát tường ngoài		
74.1	Mác 25, chiều dày trát 1,0 cm	m ²	86.687
74.2	Mác 50, chiều dày trát 1,0 cm	m ²	88.385
74.3	Mác 75, chiều dày trát 1,0 cm	m ²	89.731
74.4	Mác 100, chiều dày trát 1,0 cm	m ²	91.079
74.5	Mác 25, chiều dày trát 1,5 cm	m ²	104.281
74.6	Mác 50, chiều dày trát 1,5 cm	m ²	106.687
74.7	Mác 75, chiều dày trát 1,5 cm	m ²	108.594
74.8	Mác 100, chiều dày trát 1,5 cm	m ²	110.501
74.9	Mác 25, chiều dày trát 2,0 cm	m ²	130.073
74.10	Mác 50, chiều dày trát 2,0 cm	m ²	133.328
74.11	Mác 75, chiều dày trát 2,0 cm	m ²	135.908
74.12	Mác 100, chiều dày trát 2,0 cm	m ²	138.488
75	Trát tường trong		
75.1	Mác 25, chiều dày trát 1,0 cm	m ²	62.115
75.2	Mác 50, chiều dày trát 1,0 cm	m ²	63.813
75.3	Mác 75, chiều dày trát 1,0 cm	m ²	65.159
75.4	Mác 100, chiều dày trát 1,0 cm	m ²	66.506
75.5	Mác 25, chiều dày trát 1,5 cm	m ²	83.218
75.6	Mác 50, chiều dày trát 1,5 cm	m ²	85.625
75.7	Mác 75, chiều dày trát 1,5 cm	m ²	87.530
75.8	Mác 100, chiều dày trát 1,5 cm	m ²	89.439
75.9	Mác 25, chiều dày trát 2,0 cm	m ²	94.969
75.10	Mác 50, chiều dày trát 2,0 cm	m ²	98.225
75.11	Mác 75, chiều dày trát 2,0 cm	m ²	100.804
75.12	Mác 100, chiều dày trát 2,0 cm	m ²	103.385
76	Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường ngoài	m ²	
76.1	Mác 50, chiều dày trát 1,0 cm	m ²	95.406

STT	Danh mục	ĐVT	Đơn giá (đồng)
76.2	Mác 75, chiều dày trát 1,0 cm	m ²	96.752
76.3	Mác 100, chiều dày trát 1,0 cm	m ²	98.099
76.4	Mác 50, chiều dày trát 1,5 cm	m ²	117.217
76.5	Mác 75, chiều dày trát 1,5 cm	m ²	119.125
76.6	Mác 100, chiều dày trát 1,5 cm	m ²	121.032
76.7	Mác 50, chiều dày trát 2,0 cm	m ²	143.859
76.8	Mác 75, chiều dày trát 2,0 cm	m ²	146.439
76.9	Mác 100, chiều dày trát 2,0 cm	m ²	149.020
77	Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường trong		
77.1	Mác 50, chiều dày trát 1,0 cm	m ²	70.835
77.2	Mác 75, chiều dày trát 1,0 cm	m ²	72.180
77.3	Mác 100, chiều dày trát 1,0 cm	m ²	73.526
77.4	Mác 50, chiều dày trát 1,5 cm	m ²	92.646
77.5	Mác 75, chiều dày trát 1,5 cm	m ²	94.552
77.6	Mác 100, chiều dày trát 1,5 cm	m ²	96.458
77.7	Mác 50, chiều dày trát 2,0 cm	m ²	105.246
77.8	Mác 75, chiều dày trát 2,0 cm	m ²	107.825
77.9	Mác 100, chiều dày trát 2,0 cm	m ²	110.404
78	Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang		
78.1	Mác 25, chiều dày trát 1,0 cm	m ²	200.895
78.2	Mác 50, chiều dày trát 1,0 cm	m ²	202.736
78.3	Mác 75, chiều dày trát 1,0 cm	m ²	204.192
78.4	Mác 25, chiều dày trát 1,5 cm	m ²	212.541
78.5	Mác 50, chiều dày trát 1,5 cm	m ²	215.090
78.6	Mác 75, chiều dày trát 1,5 cm	m ²	217.110
78.7	Mác 25, chiều dày trát 2,0 cm	m ²	237.057
78.8	Mác 50, chiều dày trát 2,0 cm	m ²	240.595
78.9	Mác 75, chiều dày trát 2,0 cm	m ²	243.400
79	Trát xà dầm		
79.1	Trát xà dầm, vữa XM mác 25	m ²	147.695
79.2	Trát xà dầm, vữa XM mác 50	m ²	150.244
79.3	Trát xà dầm, vữa XM mác 75	m ²	152.263
80	Trát trần		

STT	Danh mục	ĐVT	Đơn giá (đồng)
80.1	Trát trần, vữa XM mác 25	m ²	204.911
80.2	Trát trần, vữa XM mác 50	m ²	207.460
80.3	Trát trần, vữa XM mác 75	m ²	209.480
81	Vữa lót		
81.1	Vữa lót M50	m ³	1.465.783
82	Quét nhựa bitum và dán giấy dầu		
82.1	1 lớp giấy, 1 lớp nhựa	m ²	135.918
82.2	2 lớp giấy, 2 lớp nhựa	m ²	215.669
82.3	2 lớp giấy, 3 lớp nhựa	m ²	268.014
82.4	3 lớp giấy, 4 lớp nhựa	m ²	319.682
83	Rải vải địa kỹ thuật		
83.1	Nền đường, mái dề, đập	100m ²	1.800.841
83.2	Móng công trình	100m ²	1.765.738
84	Trồng cỏ		
84.1	Trồng cỏ mái kênh mương, dề, đập, mái taluy nền đường	100m ²	1.940.058
85	Vận chuyển văng cỏ		
85.1	Vận chuyển văng cỏ tiếp 10 m	100m ²	30.793
86	Xây móng đá hộc, chiều dày ≤ 60 cm		
86.1	Mác 25	m ³	1.274.789
86.2	Mác 50	m ³	1.316.604
86.3	Mác 75	m ³	1.354.605
86.4	Mác 100	m ³	1.392.082
86.5	Mác 125	m ³	1.426.142
87	Xây móng đá hộc, chiều dày > 60 cm		
87.1	Mác 25	m ³	1.250.216
87.2	Mác 50	m ³	1.292.033
87.3	Mác 75	m ³	1.330.034
87.4	Mác 100	m ³	1.367.510
87.5	Mác 125	m ³	1.401.571
88	Xây tường đá hộc thẳng, chiều dày ≤ 60 cm		
88.1	Mác 25, cao ≤ 2 m	m ³	1.362.547
88.2	Mác 50, cao ≤ 2 m	m ³	1.404.362
88.3	Mác 75, cao ≤ 2 m	m ³	1.442.363
88.4	Mác 100, cao ≤ 2 m	m ³	1.479.841

STT	Danh mục	ĐVT	Đơn giá (đồng)
88.5	Mác 125, cao ≤ 2 m	m ³	1.513.900
88.6	Mác 25, cao > 2 m	m ³	1.512.632
88.7	Mác 50, cao > 2 m	m ³	1.556.539
88.8	Mác 75, cao > 2 m	m ³	1.596.440
88.9	Mác 100, cao > 2 m	m ³	1.635.791
88.10	Mác 125, cao > 2 m	m ³	1.671.551
89	Xây tường thẳng đá hộc, chiều dày > 60 cm		
89.1	Mác 25, cao ≤ 2 m	m ³	1.334.465
89.2	Mác 50, cao ≤ 2 m	m ³	1.376.278
89.3	Mác 75, cao ≤ 2 m	m ³	1.414.282
89.4	Mác 100, cao ≤ 2 m	m ³	1.451.759
89.5	Mác 125, cao ≤ 2 m	m ³	1.485.817
89.6	Mác 25, cao > 2 m	m ³	1.466.997
89.7	Mác 50, cao > 2 m	m ³	1.510.905
89.8	Mác 75, cao > 2 m	m ³	1.550.805
89.9	Mác 100, cao > 2 m	m ³	1.590.157
89.10	Mác 125, cao > 2 m	m ³	1.625.919
90	Xây mái dốc thẳng đá hộc		
90.1	Mác 25	m ³	1.373.077
90.2	Mác 50	m ³	1.414.894
90.3	Mác 75	m ³	1.452.895
90.4	Mác 100	m ³	1.490.372
90.5	Mác 125	m ³	1.524.432
91	Xây mặt bằng đá hộc		
91.1	Mác 25	m ³	1.334.465
91.2	Mác 50	m ³	1.376.278
91.3	Mác 75	m ³	1.414.282
91.4	Mác 100	m ³	1.451.759
91.5	Mác 125	m ³	1.485.817
92	Xếp đá khan có chít mạch, mặt bằng		
92.1	Mác 25	m ³	753.331
92.2	Mác 50	m ³	760.000
92.3	Mác 75	m ³	766.063
92.4	Mác 100	m ³	772.041

STT	Danh mục	ĐVT	Đơn giá (đồng)
92.5	Mác 125	m ³	777.475
93	Xếp đá khan có chít mạch, mái dốc thẳng		
93.1	Mác 25	m ³	823.536
93.2	Mác 50	m ³	830.205
93.3	Mác 75	m ³	836.270
93.4	Mác 100	m ³	842.248
93.5	Mác 125	m ³	847.680
94	Xếp đá khan có chít mạch, mái dốc cong		
94.1	Mác 25	m ³	923.159
94.2	Mác 50	m ³	929.994
94.3	Mác 75	m ³	936.209
94.4	Mác 100	m ³	942.339
94.5	Mác 125	m ³	947.906
95	Xếp đá khan không chít mạch		
95.1	Mặt bằng	m ³	553.609
95.2	Mái dốc thẳng	m ³	623.817
95.3	Mái dốc cong	m ³	833.847
96	Đá dăm lót		
96.1	Đá 1x2	m ³	1.035.356
96.2	Đá 2x4	m ³	1.016.498
96.3	Đá 4x6	m ³	1.016.498
96.4	Đá hộc	m ³	662.439
97	Xây móng bằng đá chẻ 10x10x20		
97.1	Vữa xi măng mác 25	m ³	3.491.946
97.2	Vữa xi măng mác 50	m ³	3.521.814
97.3	Vữa xi măng mác 75	m ³	3.548.956
97.4	Vữa xi măng mác 100	m ³	3.575.727
97.5	Vữa xi măng mác 125	m ³	3.600.056
98	Xây tường bằng đá chẻ 10x10x20, chiều dày ≤ 30 cm, cao ≤ 2 m		
98.1	Vữa xi măng mác 25	m ³	3.604.277
98.2	Vữa xi măng mác 50	m ³	3.634.144
98.3	Vữa xi măng mác 75	m ³	3.661.287
98.4	Vữa xi măng mác 100	m ³	3.688.057

STT	Danh mục	ĐVT	Đơn giá (đồng)
98.5	Vữa xi măng mác 125	m ³	3.712.386
99	Xây tường bằng đá chẻ 10x10x20, chiều dày ≤ 30 cm, cao > 2 m		
99.1	Vữa xi măng mác 25	m ³	3.828.758
99.2	Vữa xi măng mác 50	m ³	3.860.118
99.3	Vữa xi măng mác 75	m ³	3.888.619
99.4	Vữa xi măng mác 100	m ³	3.916.728
99.5	Vữa xi măng mác 125	m ³	3.942.274
100	Xây tường bằng đá chẻ 10x10x20, chiều dày > 30 cm, cao ≤ 2 m		
100.1	Vữa xi măng mác 25	m ³	3.491.946
100.2	Vữa xi măng mác 50	m ³	3.521.814
100.3	Vữa xi măng mác 75	m ³	3.548.956
100.4	Vữa xi măng mác 100	m ³	3.575.727
100.5	Vữa xi măng mác 125	m ³	3.600.056
101	Xây tường bằng đá chẻ 10x10x20, chiều dày > 30 cm, cao > 2 m		
101.1	Vữa xi măng mác 25	m ³	3.726.958
101.2	Vữa xi măng mác 50	m ³	3.758.319
101.3	Vữa xi măng mác 75	m ³	3.786.819
101.4	Vữa xi măng mác 100	m ³	3.814.928
101.5	Vữa xi măng mác 125	m ³	3.840.474
102	Xây móng bằng đá chẻ 20x20x25		
102.1	Vữa xi măng mác 25	m ³	1.466.346
102.2	Vữa xi măng mác 50	m ³	1.567.248
102.3	Vữa xi măng mác 75	m ³	1.494.224
102.4	Vữa xi măng mác 100	m ³	1.519.557
102.5	Vữa xi măng mác 125	m ³	1.544.542
103	Xây tường bằng đá chẻ 20x20x25, chiều dày ≤ 30 cm, cao ≤ 2 m		
103.1	Vữa xi măng mác 25	m ³	1.523.321
103.2	Vữa xi măng mác 50	m ³	1.552.195
103.3	Vữa xi măng mác 75	m ³	1.578.434
103.4	Vữa xi măng mác 100	m ³	1.604.312
103.5	Vữa xi măng mác 125	m ³	1.627.828
104	Xây tường bằng đá chẻ 20x20x25, chiều dày ≤ 30 cm, cao > 2 m		

STT	Danh mục	ĐVT	Đơn giá (đồng)
104.1	Vữa xi măng mác 25	m ³	1.608.323
104.2	Vữa xi măng mác 50	m ³	1.638.641
104.3	Vữa xi măng mác 75	m ³	1.666.192
104.4	Vữa xi măng mác 100	m ³	1.693.363
104.5	Vữa xi măng mác 125	m ³	1.718.056
105	Xây tường bằng đá chẻ 20x20x25, chiều dày > 30 cm, cao ≤ 2 m		
105.1	Vữa xi măng mác 25	m ³	1.480.388
105.2	Vữa xi măng mác 50	m ³	1.508.264
105.3	Vữa xi măng mác 75	m ³	1.533.597
105.4	Vữa xi măng mác 100	m ³	1.558.585
105.5	Vữa xi măng mác 125	m ³	1.581.291
106	Xây tường bằng đá chẻ 20x20x25, chiều dày > 30 cm, cao > 2 m		
106.1	Vữa xi măng mác 25	m ³	1.550.280
106.2	Vữa xi măng mác 50	m ³	1.579.549
106.3	Vữa xi măng mác 75	m ³	1.606.149
106.4	Vữa xi măng mác 100	m ³	1.632.382
106.5	Vữa xi măng mác 125	m ³	1.656.226
107	Làm tầng lọc		
107.1	Tầng lọc cát	100m ³	53.025.116
107.2	Tầng lọc đá cấp phối Dmax ≤ 6	100m ³	46.296.293
107.3	Tầng lọc đá dăm 1x2	100m ³	40.595.116
107.4	Tầng lọc đá dăm 2x4	100m ³	38.677.995
107.5	Tầng lọc đá dăm 4x6	100m ³	38.677.995
108	Đóng cọc tre bằng thủ công, chiều dài cọc ≤ 2,5 m		
108.1	Đất bùn	100m	1.366.037
108.2	Đất cấp I	100m	1.464.394
108.3	Đất cấp II	100m	1.496.454
109	Đóng cọc tre bằng thủ công, chiều dài cọc > 2,5 m		
109.1	Đất bùn	100m	1.559.372
109.2	Đất cấp I	100m	1.690.571
109.3	Đất cấp II	100m	1.764.312
110	Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m³, chiều dài cọc ≤ 2,5 m		
110.1	Đất bùn	100m	1.150.406

STT	Danh mục	ĐVT	Đơn giá (đồng)
110.2	Đất cấp I	100m	1.224.489
110.3	Đất cấp II	100m	1.241.405
111	Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m³, chiều dài cọc >2,5m		
111.1	Đất bùn	100m	1.182.426
111.2	Đất cấp I	100m	1.279.375
111.3	Đất cấp II	100m	1.319.621
112	Đóng cọc cọc gỗ (hoặc cọc tràm) Φ 8 ÷ 10cm bằng thủ công, chiều dài cọc ≤ 2,5 m		
112.1	Đất bùn	100m	1.347.765
112.2	Đất cấp I	100m	1.491.546
112.3	Đất cấp II	100m	1.523.608
113	Đóng cọc cọc gỗ (hoặc cọc tràm) Φ 8 ÷ 10cm bằng thủ công, chiều dài cọc > 2,5 m		
113.1	Đất bùn	100m	1.669.990
113.2	Đất cấp I	100m	1.785.698
113.3	Đất cấp II	100m	1.875.471
114	Đóng cọc cọc gỗ (hoặc cọc tràm) Φ 8 ÷ 10cm bằng máy đào 0,5m³, chiều dài cọc ≤ 2,5 m		
114.1	Đất bùn	100m	1.086.481
114.2	Đất cấp I	100m	1.171.996
114.3	Đất cấp II	100m	1.194.863
115	Đóng cọc cọc gỗ (hoặc cọc tràm) Φ 8 ÷ 10cm bằng máy đào 0,5m³, chiều dài cọc > 2,5 m		
115.1	Đất bùn	100m	1.124.450
115.2	Đất cấp I	100m	1.238.779
115.3	Đất cấp II	100m	1.284.512
116	Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực trên cạn bằng búa rung 50kW kết hợp xói nước đầu cọc		
116.1	Chiều cao máng cọc 30 – 50 cm	100m	49.854.155
116.2	Chiều cao máng cọc 60- 84 cm	100m	69.946.493
116.3	Chiều cao máng cọc 94- 120 cm	100m	95.991.260
117	Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực dưới nước bằng búa rung 50kW kết hợp xói nước đầu cọc		
117.1	Chiều cao máng cọc 30 – 50 cm	100m	66.276.385
117.2	Chiều cao máng cọc 60- 84 cm	100m	96.693.392
117.3	Chiều cao máng cọc 94- 120 cm	100m	136.203.465
118	Gia công, lắp dựng cầu kiện sắt thép		
118.1	Gia công cột thép hình	tấn	25.580.467

STT	Danh mục	ĐVT	Đơn giá (đồng)
118.2	Gia công cột thép tấm	tấn	34.328.217
118.3	Gia công thanh giằng thép	tấn	25.569.609
118.4	Gia công thang sắt	tấn	32.581.746
118.5	Gia công lan can	tấn	34.958.850
118.6	Gia công hàng rào lưới thép	m ²	722.258
118.7	Gia công hàng rào song sắt	m ²	938.554
118.8	Gia công cấu kiện dầm thép, dầm dọc	tấn	37.430.007
118.9	Gia công cấu kiện dầm thép, dầm ngang	tấn	34.713.443
118.10	Gia công kết cấu thép dạng thành bình bể	tấn	30.878.327
118.11	Gia công kết cấu thép dạng nắp bình bể	tấn	33.039.307
118.12	Gia công kết cấu thép dạng đáy bình bể	tấn	32.197.870
118.13	Gia công cửa van phẳng	1 tấn	33.381.409
118.14	Gia công cửa van hình cánh cung	1 tấn	35.999.581
118.15	Lắp dựng cột thép các loại	tấn	6.704.299
118.16	Lắp dựng giằng thép liên kết bằng đinh tán	tấn	14.522.977
118.17	Lắp dựng giằng thép liên kết bằng bu lông	tấn	6.883.751
118.18	Lắp dựng dầm thép	tấn	9.455.241
118.19	Lắp dựng sàn thao tác	tấn	8.957.220
118.20	Lắp dựng lan can sắt	m ²	209.254
118.21	Lắp đặt kết cấu thép dạng hình vuông, chữ nhật - Thành bể	tấn	10.849.661
118.22	Lắp đặt kết cấu thép dạng hình vuông, chữ nhật - Nắp bể	tấn	10.332.234
118.23	Lắp đặt kết cấu thép dạng hình vuông, chữ nhật - Đáy bể	tấn	10.383.725
118.24	Lắp đặt kết cấu thép dạng hình trụ, hình ống	tấn	13.479.198
118.25	Lắp đặt kết cấu thép dạng hình phễu	tấn	14.807.310
118.26	Lắp đặt kết cấu thép dạng hình côn, cút, tê, thập	tấn	17.117.414
119	Gia công, lắp dựng cấu kiện gỗ		
119.1	Gia công, lắp dựng lan can	m ³	9.646.739
119.2	Gia công, lắp dựng dầm	m ³	6.459.817
119.3	Gia công, lắp dựng giằng	m ³	9.239.863
119.4	Gia công xà gồ mái thẳng	m ³	6.392.736
119.5	Gia công xà gồ mái nổi, mái góc	m ³	6.491.025
119.6	Gia công cầu phong gỗ	m ³	6.353.806

B. Đơn giá bồi thường công trình thủy sản**Bảng 3. Đơn giá bồi thường công trình bờ ao, bờ đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh**

STT	Danh mục	ĐVT	Đơn giá (đồng)
I	Đắp bờ ao, bờ đầm		
1	Đắp bờ ao, bờ đầm bằng thủ công	m ³	121.500
2	Đắp bờ ao, bờ đầm bằng cơ giới	m ³	29.400
3	Đắp bờ bao bằng cơ giới kết hợp thủ công	m ³	93.900

* Công việc đắp bờ ao, bờ đầm bằng máy xúc dung tích gầu 0,65m³ trong điều kiện địa chất yếu, ngập nước. Thành phần công việc chuẩn bị máy móc, lên ga cấm tuyến vị trí đắp; dùng máy xúc đất đào đổ vào vị trí đắp; dùng gầu gọt vỏ mái taluy, gạt, lèn chặt. Hoàn thiện bờ theo đúng yêu cầu kỹ thuật./.