

Phụ lục 1: ĐƠN GIÁ CHO 01 HA CÂY BÀN CHUA (NHÓM 2)

I. Các yếu tố tự nhiên và biện pháp kỹ thuật chủ yếu

a) Các yếu tố tự nhiên

Nhóm đất: 2

Hệ số nhóm đất: K_{dn}=1

Cự ly di chuyển: >1km

Hệ số chuyển đổi cự ly di chuyển: K_{ln}=1,1

b) Các biện pháp kỹ thuật

Mật độ trồng: 2.000 cây/ha; Cự ly trồng: 2m x 2,5m

Phương thức trồng: thuần loài

Tiêu chuẩn cây giống: cây từ 11-18 tháng tuổi, chiều cao ≥ 1 m, đường kính cổ rễ $\geq 1,5$ cm, kích thước bầu 18x22cm

Đào hố: 40 x 40 x 40 cm

Hệ số chuyển đổi kích thước hố: K_{hn}=1

II. Dự toán chi tiết

TT	Hạng mục	Mã hiệu	Đvt	Định mức	Hệ số điều chỉnh			Khối lượng (ha)	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	Căn cứ pháp lý áp dụng	Ghi chú
					K _{dn}	K _{hn}	K _{ln}					
A	CHI PHÍ XÂY DỰNG (I+II+III+IV)	G _{XD}								161.648.487		
I	Chi phí trực tiếp	A1								136.298.797		
1	Chi phí vật tư									78.750.000		
1.1	Vật tư thiết yếu									75.000.000		
a	Cây giống									65.000.000		



	Cây giống trồng chính	VT.01	cây/ha	2.000				1	25.000	50.000.000	Điểm 3, khoản V, mục E (trang 27) QĐ1205/QĐ-BNN-TCLN; Mục B.VT.01 (trang 15) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	Đơn giá cây giống chưa bao gồm thuế VAT
	Cây giống trồng dặm năm thứ nhất 15% cây trồng chính)	VT.02	cây/ha	300				1	25.000	7.500.000	Điểm 6, khoản V, mục E (trang 28) QĐ1205/QĐ-BNN-TCLN; Mục B.VT.02 (trang 15) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	
	Cây giống trồng dặm năm thứ hai (10% cây trồng chính)	VT.02	cây/ha	200				1	25.000	5.000.000	B.VT.02 (Trang 15) TT 21/2023/TT-BNNPTNT; Điểm 6, khoản V, mục E (trang 28) QĐ1205/QĐ-BNN-TCLN	
	Cây giống trồng dặm năm thứ ba (5% cây trồng chính)	VT.02	cây/ha	100				1	25.000	2.500.000	B.VT.02 (Trang 15) TT 21/2023/TT-BNNPTNT; Điểm 6, khoản V, mục E (trang 28) QĐ1205/QĐ-BNN-TCLN	

b	Cọc cắm đỡ cây (nẹp tre) dài >1,2m, bề rộng 4-5 cm (01 cọc/cây)								10.000.000	Điểm 5, khoản V, mục E (trang 28) QĐ1205/QĐ-BNN-TCLN; Mục B.VT.16 (trang 16) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	
	Cọc trồng rừng	VT.16	Cọc	2.000			1	5.000	10.000.000		Đơn giá cọc cắm chưa bao gồm thuế VAT
1.2	Vật tư khác (5% vật tư thiết yếu)	VT17		5%					3.750.000	Mục B.VT.17 (trang 16) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	cuốc, xẻng,...
2	Chi phí nhân công lao động								57.548.797		
2.1	Lao động trực tiếp		Công	130,848					52.914.279		
2.1.1	Năm thứ nhất			78,814					32.094.566		
a	Trồng rừng			58,334					23.850.393		
	Vận chuyển và rải cây con có túi bầu 18x22cm: 4,17 công/1000 cây	TR56	Công/1000 cây	8,34			1,1	1	378.173	3.469.360	Mục B.TR56 (trang 23) TT 21/2023/TT-BNNPTNT; Điểm 4, khoản IV, mục E (trang 25) QĐ1205/QĐ-BNN-TCLN;

	Cuốc hồ, Lắp hồ và trồng kích thước hồ 40x40x40cm: 16,5 công/1000 hồ	TR61	Công/1000 hồ	33	1	1	1,1	1	378.173	13.727.683	Mục B.TR.61 (trang 23) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	
	Vận chuyển cây con và trồng dặm năm thứ nhất (kích thước 40x40x40; cây con có bầu kích thước 18x22) (19,98 công/1000 cây)	TR66	Công/1000 cây	5,99			1,1	1	378.173	2.493.446	Mục B.TR.66 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT; Điểm 6, khoản V, mục E (trang 28) QĐ1205/QĐ-BNN-TCLN;	
	Cắm cọc buộc giữ cây: 5,5 công/1000 cây	TR63	Công/1000 cây	11				1	378.173	4.159.904	Mục B.TR.63 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
b	Chăm sóc			20,48						8.244.173		
	Chăm sóc lần 1: 3,3 công/1000 cây	TR71	Công/1000 cây	6,6			1,1	1	378.173	2.745.537	Mục B.TR.71 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT; Điểm 1, khoản VI, mục E (trang 29) QĐ1205/QĐ-BNN-TCLN;	
	Chăm sóc lần 2: 3,3 công/1000 cây	TR71	Công/1000 cây	6,6			1,1	1	378.173	2.745.537	Mục B.TR.71 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT; Điểm 1, khoản VI, mục E (trang 29) QĐ1205/QĐ-BNN-TCLN;	

	Bảo vệ rừng	TR74	Công/Ha	7,28				1	378.173	2.753.100	Mục B.TR.74 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
2.1.2	Năm thứ hai			22,28						8.991.292		
	Vận chuyển cây con và trồng dặm năm thứ hai (kích thước 40x40x40; cây con có bầu kích thước 18x22): 19,98 công/1000 cây	TR66	Công/1000 cây	4,00			1,1	1	378.173	1.662.298	Mục B.TR.66 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT; Điểm 6, khoản V, mục E (trang 28) QĐ1205/QĐ-BNN-TCLN;	
	Chăm sóc lần 1: 2,75 công/1000 cây	TR72	Công/1000 cây	5,5			1,1	1	378.173	2.287.947	Mục B.TR.72 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT; Điểm 1, khoản VI, mục E (trang 29) QĐ1205/QĐ-BNN-TCLN;	
	Chăm sóc lần 2: 2,75 công/1000 cây	TR72	Công/1000 cây	5,5			1,1	1	378.173	2.287.947	Mục B.TR.72 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT; Điểm 1, khoản VI, mục E (trang 29) QĐ1205/QĐ-BNN-TCLN;	
	Bảo vệ rừng	TR74	Công/Ha	7,28				1	378.173	2.753.100	Mục B.TR.74 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	

2.1.3	Năm thứ ba			15,88						6.329.785		
	Vận chuyển cây con và trồng dặm năm thứ ba (kích thước 40x40x40; cây con có bầu kích thước 18x22): 19,98 công/1000 cây	TR66	Công/1000 cây	2,00			1,1	1	378.173	831.149	Mục B.TR.66 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT; Điểm 6, khoản V, mục E (trang 28) QĐ1205/QĐ-BNN-TCLN;	
	Chăm sóc lần 1: 1,65 công/1000 cây	TR73	Công/1000 cây	3,30			1,1	1	378.173	1.372.768	Mục B.TR.73 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT; Điểm 1, khoản VI, mục E (trang 29) QĐ1205/QĐ-BNN-TCLN;	
	Chăm sóc lần 2: 1,65 công/1000 cây	TR73	Công/1000 cây	3,30			1,1	1	378.173	1.372.768	Mục B.TR.73 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT; Điểm 1, khoản VI, mục E (trang 29) QĐ1205/QĐ-BNN-TCLN;	
	Bảo vệ rừng	TR74	Công/Ha	7,28				1	378.173	2.753.100	Mục B.TR.74 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
2.1.4	Năm thứ tư			13,88						5.498.637		

	Chăm sóc lần 1: 1,65 công/1000 cây	TR73	Công/1000 cây	3,3			1,1	1	378.173	1.372.768	Mục B.TR.73 (trang 24) TT 21/2023/TT- BNNPTNT; Điểm 1, khoản VI, mục E (trang 29) QĐ1205/QĐ- BNN-TCLN;	
	Chăm sóc lần 2: 1,65 công/1000 cây	TR73	Công/1000 cây	3,3			1,1	1	378.173	1.372.768	Mục B.TR.73 (trang 24) TT 21/2023/TT- BNNPTNT; Điểm 1, khoản VI, mục E (trang 29) QĐ1205/QĐ- BNN-TCLN;	
	Bảo vệ rừng	TR74	Công/Ha	7,28				1	378.173	2.753.100	Mục B.TR.74 (trang 24) TT 21/2023/TT- BNNPTNT;	
2.2	Lao động gián tiếp									4.634.517	Bảng 2, mục V (trang 14) TT 21/2023/TT- BNNPTNT	
-	Năm thứ nhất									2.791.520		
	Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu hàng năm (10% nhân công trực tiếp năm thứ nhất)			7,881				1	354.191	2.791.520	Bảng 2, mục V (trang 14) TT 21/2023/TT- BNNPTNT	
-	Năm thứ hai									788.996		

	Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu hàng năm (10% nhân công trực tiếp năm thứ 2)			2,228					354.191	788.996	Bảng 2, mục V (trang 14) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	
-	Năm thứ ba									562.384		
	Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu hàng năm (10% nhân công trực tiếp năm thứ 3)			1,588					354.191	562.384	Bảng 2, mục V (trang 14) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	
-	Năm thứ tư									491.617		
	Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu hàng năm (10% nhân công trực tiếp năm thứ 4)			1,388					354.191	491.617	Bảng 2, mục V (trang 14) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	
II	Chi phí gián tiếp	A2								9.813.513		
	Chi phí chung (6,1% chi phí trực tiếp)			6,1%						8.314.227	Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021	Công trình Nông nghiệp và PTNT
	Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công			1,1%						1.499.287	Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021	
III	Chi phí thu nhập chịu thuế tính trước (5,5% tổng chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp)	A3		5,5%						8.036.177	Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021	

IV	Thuế GTGT	A4		10%						7.500.000	Theo quy định hiện hành	
B	Chi phí quản lý (3,263% của tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị)	G _{QL}		3,263%						5.274.590	Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021	Công trình ≤10 tỷ
C	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	G _{TV}								9.689.590		
1	Chi phí lập thiết kế, dự toán trồng rừng	TV1	Công/ha	7,03				1	354.191	2.489.962	TR.38 (trang 21) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	Thu thập tài liệu, khảo sát các yếu tố tự nhiên, xây dựng hồ sơ thiết kế, dự toán các biện pháp lâm sinh theo quy định
2	Chi phí lập hồ sơ mời thầu (bằng 0,2% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 3.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng)	TV4		0,20%						3.000.000	Điểm c, khoản 4 Điều 14, Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025	Áp dụng mức tối thiểu, do chi phí tính toán dưới 3 triệu đồng
3	Chi phí giám sát thi công (2,598% của tổng chi phí xây dựng)	TV5		2,598%						4.199.628	Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021	
D	Chi phí khác	G _K								10.181.808		
1	Chi phí thẩm định thiết kế kỹ thuật	K1		0,121%						186.520	TT 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính	

2	Chi phí thẩm định dự toán	K2		0,117%						180.354	TT 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính	
3	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu (bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 2.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng)	K3		0,10%						2.000.000	Điểm d, khoản 4 Điều 14, Nghị định 214/2024/NĐ-CP ngày 04/8/2025	Áp dụng mức tối thiểu, do chi phí tính toán dưới 2 triệu đồng
4	Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu (bằng 0,2% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 3.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng)	K4		0,20%						3.000.000	Điểm b, khoản 5 Điều 14, Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025	Áp dụng mức tối thiểu, do chi phí tính toán dưới 3 triệu đồng
5	Chi phí thẩm định kết quả LCNT (bằng 0,2% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 3.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng)	K5		0,20%						3.000.000	Khoản 6 Điều 14 Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025	Áp dụng mức tối thiểu, do chi phí tính toán dưới 3 triệu đồng
6	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	K6		0,57%						1.006.692	Điều 46 Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021	
7	Chi phí bảo hiểm công trình	K7		0,5%						808.242	Phụ lục 7, Thông tư số 329/2016/TT-BTC	

E	Chi phí dự phòng (5,0% của tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác)	GDP		5%						9.339.724	Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021	
	Tổng cộng (A+B+C+D+E)									196.134.199		