

Phụ lục 2: ĐƠN GIÁ CHO 01 HA CÂY MẮM TRẮNG (NHÓM 2)

I. Các yếu tố tự nhiên và biện pháp kỹ thuật chủ yếu

a) Các yếu tố tự nhiên

Nhóm đất: 2

Hệ số nhóm đất: K_{dn}=1

Cự ly di chuyển: >1km

Hệ số chuyển đổi cự ly di chuyển: K_{ln}=1,1

b) Các biện pháp kỹ thuật

Mật độ trồng: 4.400 cây/ha; Cự ly trồng: 1,5m x 1,5m

Phương thức trồng: thuần loài

Tiêu chuẩn cây giống: cây 8-9 tháng tuổi, chiều cao 50-60cm, đường kính cổ rễ 0,5-0,6cm, kích thước túi bầu 13x18cm

Đào hố: 40 x 40 x 40 cm

Hệ số chuyển đổi kích thước hố: K_{hn}=1

II. Dự toán chi tiết

TT	Hạng mục	Mã hiệu	Đvt	Định mức	Hệ số điều chỉnh			Khối lượng (ha)	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	Căn cứ pháp lý áp dụng	Ghi chú
					K _{dn}	K _{hn}	K _{ln}					
A	CHI PHÍ XÂY DỰNG (I+II+III+IV)	G_{XD}								311.014.414		
I	Chi phí trực tiếp	A1								261.869.928		
1	Chi phí vật tư									155.925.000		
1.1	Vật tư thiết yếu									148.500.000		
a	Cây giống									126.500.000		
	Cây giống trồng chính	VT.01	cây/ha	4.400				1	23.000	101.200.000	Điểm 3, khoản IV, mục A (trang 6) QĐ 5365/QĐ-BNN-TCLN; Mục B.VT.01 (trang 15) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	Đơn giá cây giống chưa bao gồm thuế VAT

	Cây giống trồng dặm năm thứ nhất (15% cây trồng chính)	VT.02	cây/ha	660				1	23.000	15.180.000	Điểm 4, khoản IV, mục A (trang 8) QĐ 5365/QĐ-BNN-TCLN; Mục B.VT.02 (trang 15) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	
	Cây giống trồng dặm năm thứ hai (10% cây trồng chính)	VT.03	cây/ha	440				1	23.000	10.120.000	B.VT.02 (Trang 15) TT 21/2023/TT-BNNPTNT; Điểm 4, khoản IV, mục A (trang 8) QĐ 5365/QĐ-BNN-TCLN	
b	Cọc cắm đỡ cây (nẹp tre) dài >1,2m, bề rộng 4-5 cm (01 cọc/cây)									22.000.000	Điểm 3, khoản IV, mục A (trang 6) QĐ 5365/QĐ-BNN-TCLN; Mục B.VT.16 (trang 16) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	
	Cọc trồng rừng	VT.16	Cọc	4.400				1	5.000	22.000.000		Đơn giá cọc cắm chưa bao gồm thuế VAT
1.2	Vật tư khác (5% vật tư thiết yếu)	VT17		5%						7.425.000	Mục B.VT.17 (trang 16) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	cuốc, xẻng,...
2	Chi phí nhân công lao động									105.944.928		
2.1	Lao động trực tiếp		Công	239,165						97.473.921		
2.1.1	Năm thứ nhất			156,099						63.745.194		

a	Trồng rừng			119,779						48.911.733		
	Vận chuyển và rải cây con có túi bầu 13x18cm: 2,5 công/1000 cây	TR55	Công/1000 cây	11			1,1	1	378.173	4.575.894	Mục B.TR55 (trang 23) TT 21/2023/TT-BNNPTNT; Điểm 6, khoản III, mục A (trang 6) QĐ 5365/QĐ-BNN-TCLN;	
	Cuốc hố, Lắp hố và trồng kích thước hố 40x40x40cm: 16,5 công/1000 hố	TR61	Công/1000 hố	72,6	1	1	1,1	1	378.173	30.200.902	Mục B.TR.61 (trang 23) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	
	Vận chuyển cây con và trồng dặm năm thứ nhất (kích thước 40x40x40cm; cây con có bầu kích thước 13x18) (18,15 công/1000 cây)	TR65	Công/1000 cây	11,98			1,1	1	378.173	4.983.149	Mục B.TR.65 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	
	Cắm cọc buộc giữ cây: 5,5 công/1000 cây	TR63	Công/1000 cây	24,2				1	378.173	9.151.788	Mục B.TR.63 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
b	Chăm sóc			36,32						14.833.461		
	Chăm sóc lần 1	TR71	Công/1000 cây	14,52			1,1	1	378.173	6.040.180	Mục B.TR.71 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT; Điểm 1, khoản V, mục A (trang 8) QĐ5365/QĐ-BNN-	

											TCLN;	
	Chăm sóc lần 2	TR71	Công/1000 cây	14,52			1,1	1	378.173	6.040.180	Mục B.TR.71 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT; Điểm 1, khoản V, mục A (trang 8) QĐ5365/QĐ-BNN-TCLN;	
	Bảo vệ rừng	TR74	Công/Ha	7,28				1	378.173	2.753.100	Mục B.TR.74 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
2.1.2	Năm thứ hai			39,47						16.142.167		
	Vận chuyển cây con và trồng dặm năm thứ hai (kích thước 40x40x40cm; cây con có bầu kích thước 13x18): 18,15 công/1000 cây	TR65	Công/1000 cây	7,99			1,1	1	378.173	3.322.099	Mục B.TR.65 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
	Chăm sóc lần 1	TR72	Công/1000 cây	12,10			1,1	1	378.173	5.033.484	Mục B.TR.72 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT; Điểm 1, khoản V, mục A (trang 8) QĐ5365/QĐ-BNN-TCLN;	

	Chăm sóc lần 2	TR72	Công/1000 cây	12,10			1,1	1	378.173	5.033.484	Mục B.TR.72 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT; Điểm 1, khoản V, mục A (trang 8) QĐ5365/QĐ-BNN-TCLN;	
	Bảo vệ rừng	TR74	Công/Ha	7,28				1	378.173	2.753.100	Mục B.TR.74 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
2.1.3	Năm thứ ba			21,80						8.793.280		
	Chăm sóc lần 1	TR73	Công/1000 cây	7,26			1,1	1	378.173	3.020.090	Mục B.TR.73 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT; Điểm 1, khoản V, mục A (trang 8) QĐ5365/QĐ-BNN-TCLN;	
	Chăm sóc lần 2	TR73	Công/1000 cây	7,26			1,1	1	378.173	3.020.090	Mục B.TR.73 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT; Điểm 1, khoản V, mục A (trang 8) QĐ5365/QĐ-BNN-TCLN;	
	Bảo vệ rừng	TR74	Công/Ha	7,28				1	378.173	2.753.100	Mục B.TR.74 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
2.1.4	Năm thứ tư			21,80						8.793.280		

	Chăm sóc lần 1	TR73	Công/1000 cây	7,26			1,1	1	378.173	3.020.090	Mục B.TR.73 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT; Điểm 1, khoản V, mục A (trang 8) QĐ5365/QĐ-BNN-TCLN;	
	Chăm sóc lần 2	TR73	Công/1000 cây	7,26			1,1	1	378.173	3.020.090	Mục B.TR.73 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT; Điểm 1, khoản V, mục A (trang 8) QĐ5365/QĐ-BNN-TCLN;	
	Bảo vệ rừng	TR74	Công/Ha	7,28				1	378.173	2.753.100	Mục B.TR.74 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
2.2	Lao động gián tiếp									8.471.007	Bảng 2, mục V (trang 14) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	
-	Năm thứ nhất									5.528.885		
	Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu hàng năm (10% nhân công trực tiếp năm thứ nhất)			15,610				1	354.191	5.528.885	Bảng 2, mục V (trang 14) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	
-	Năm thứ hai									1.397.850		

	Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu hàng năm (10% nhân công trực tiếp năm thứ 2)			3,947					354.191	1.397.850	Bảng 2, mục V (trang 14) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	
-	Năm thứ ba									772.136		
	Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu hàng năm (10% nhân công trực tiếp năm thứ 3)			2,180					354.191	772.136	Bảng 2, mục V (trang 14) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	
-	Năm thứ tư									772.136		
	Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu hàng năm (10% nhân công trực tiếp năm thứ 4)			2,180					354.191	772.136	Bảng 2, mục V (trang 14) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	
II	Chi phí gián tiếp	A2								18.854.635		
	Chi phí chung (6,1% chi phí trực tiếp)			6,1%						15.974.066	Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021	Công trình Nông nghiệp và PTNT
	Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công			1,1%						2.880.569	Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021	

III	Chi phí thu nhập chịu thuế tính trước (5,5% tổng chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp)	A3		5,5%						15.439.851	Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021	
IV	Thuế GTGT	A4		10%						14.850.000	Theo quy định hiện hành	
B	Chi phí quản lý (3,263% của tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị)	GQL		3,263%						10.148.400	Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021	Công trình ≤10 tỷ
C	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	GTV								13.570.117		
1	Chi phí lập thiết kế, dự toán trồng rừng	TV1	Công/ha	7,03				1	354.191	2.489.962	TR.38 (trang 21) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	Thu thập tài liệu, khảo sát các yếu tố tự nhiên, xây dựng hồ sơ thiết kế, dự toán các biện pháp lâm sinh theo quy định
2	Chi phí lập hồ sơ mời thầu (bằng 0,2% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 3.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng)	TV2		0,20%						3.000.000	Điểm c, khoản 4 Điều 14, Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025	Áp dụng mức tối thiểu, do chi phí tính toán dưới 3 triệu đồng

3	Chi phí giám sát thi công (2,598% của tổng chi phí xây dựng)	TV3		2,598%					8.080.154	Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021	
D	Chi phí khác	GK							12.167.921		
1	Chi phí thẩm định thiết kế kỹ thuật	K1		0,121%					358.359	TT 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023	
2	Chi phí thẩm định dự toán	K2		0,117%					346.512	TT 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023	
3	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu (bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 2.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng)	K3		0,10%					2.000.000	Điểm d, khoản 4 Điều 14, Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025	Áp dụng mức tối thiểu, do chi phí tính toán dưới 2 triệu đồng
4	Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu (bằng 0,2% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 3.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng)	K4		0,20%					3.000.000	Điểm b, khoản 5 Điều 14, Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025	Áp dụng mức tối thiểu, do chi phí tính toán dưới 3 triệu đồng
5	Chi phí thẩm định kết quả LCNT (bằng 0,2% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 3.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng)	K5		0,20%					3.000.000	Khoản 6 Điều 14 Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025	Áp dụng mức tối thiểu, do chi phí tính toán dưới 3 triệu đồng

6	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	K6		0,57%						1.907.978	Điều 46 Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021	
7	Chi phí bảo hiểm công trình	K7		0,50%						1.555.072	Phụ lục 7, Thông tư số 329/2016/TT-BTC	
E	Chi phí dự phòng (5,0% của tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác)	GDP		5%						17.345.043	Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021	
	Tổng cộng (A+B+C+D+E)									364.245.895		