

**Phụ lục 2: ĐƠN GIÁ CHO 01 HA CÂY MẮM TRẮNG (NHÓM 3)**

**I. Các yếu tố tự nhiên và biện pháp kỹ thuật chủ yếu**

**a) Các yếu tố tự nhiên**

Nhóm đất: 3

Hệ số nhóm đất: Kdn3=2,13

Cự ly di chuyển: >1km

Hệ số chuyển đổi cự ly di chuyển: Kln=1,1

**b) Các biện pháp kỹ thuật**

Mật độ trồng: 5.000 cây/ha; Cự ly trồng: 1m x 2m

Phương thức trồng: thuần loài

Tiêu chuẩn cây giống: cây 6-7 tháng tuổi, chiều cao 40-50cm, đường kính cổ rễ 0,3-0,4cm, kích thước bầu 13x18cm

Đào hố: 40 x 40 x 40 cm

Hệ số chuyển đổi kích thước hố:  
Khn3=1

**II. Dự toán chi tiết**

| TT         | Hạng mục                              | Mã hiệu               | Đvt | Định mức | Hệ số điều chỉnh |     |     | Khối lượng (ha) | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (đồng)  | Căn cứ pháp lý áp dụng | Ghi chú |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|-----|----------|------------------|-----|-----|-----------------|----------------|--------------------|------------------------|---------|
|            |                                       |                       |     |          | Kdn              | Khn | Kln |                 |                |                    |                        |         |
| <b>A</b>   | <b>CHI PHÍ XÂY DỰNG (I+II+III+IV)</b> | <b>G<sub>XD</sub></b> |     |          |                  |     |     |                 |                | <b>411.261.844</b> |                        |         |
| <b>I</b>   | <b>Chi phí trực tiếp</b>              | <b>A1</b>             |     |          |                  |     |     |                 |                | <b>350.889.372</b> |                        |         |
| <b>1</b>   | <b>Chi phí vật tư</b>                 |                       |     |          |                  |     |     |                 |                | <b>189.262.500</b> |                        |         |
| <b>1.1</b> | <b>Vật tư thiết yếu</b>               |                       |     |          |                  |     |     |                 |                | <b>180.250.000</b> |                        |         |
| <b>a</b>   | <b>Cây giống</b>                      |                       |     |          |                  |     |     |                 |                | <b>155.250.000</b> |                        |         |

|                                                        |       |        |       |  |  |  |   |        |             |                                                                                                     |                                         |
|--------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--|--|--|---|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Cây giống trồng chính                                  | VT.01 | cây/ha | 5.000 |  |  |  | 1 | 23.000 | 115.000.000 | Điểm 3, khoản IV, mục A (trang 6) QĐ 5365/QĐ-BNN-TCLN; Mục B.VT.01 (trang 15) TT 21/2023/TT-BNNPTNT | Đơn giá cây giống chưa bao gồm thuế VAT |
| Cây giống trồng dặm năm thứ nhất (20% cây trồng chính) | VT.02 | cây/ha | 1000  |  |  |  | 1 | 23.000 | 23.000.000  | Điểm 4, khoản IV, mục A (trang 8) QĐ 5365/QĐ-BNN-TCLN; Mục B.VT.02 (trang 15) TT 21/2023/TT-BNNPTNT |                                         |
| Cây giống trồng dặm năm thứ hai (10% cây trồng chính)  | VT.03 | cây/ha | 500   |  |  |  | 1 | 23.000 | 11.500.000  | B.VT.02 (Trang 15) TT 21/2023/TT-BNNPTNT; Điểm 4, khoản IV, mục A (trang 8) QĐ 5365/QĐ-BNN-TCLN     |                                         |
| Cây giống trồng dặm năm thứ ba (5% cây trồng chính)    | VT.04 | cây/ha | 250   |  |  |  | 1 | 23.000 | 5.750.000   | B.VT.02 (Trang 15) TT 21/2023/TT-BNNPTNT; Điểm 4, khoản IV, mục A (trang 8) QĐ 5365/QĐ-BNN-TCLN     |                                         |

|       |                                                                      |       |               |         |      |   |     |   |         |             |                                                                                                      |                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|------|---|-----|---|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| b     | Cọc cắm đỡ cây (nẹp tre) dài >1,2m, bề rộng 4-5 cm (01 cọc/cây)      |       |               |         |      |   |     |   |         | 25.000.000  | Điểm 3, khoản IV, mục A (trang 6) QĐ 5365/QĐ-BNN-TCLN; Mục B.VT.16 (trang 16) TT 21/2023/TT-BNNPTNT  |                                       |
|       | Cọc trồng rừng                                                       | VT.16 | Cọc           | 5.000   |      |   |     | 1 | 5.000   | 25.000.000  |                                                                                                      | Đơn giá cọc cắm chưa bao gồm thuế VAT |
| 1.2   | Vật tư khác (5% vật tư thiết yếu)                                    | VT17  |               | 5%      |      |   |     |   |         | 9.012.500   | Mục B.VT.17 (trang 16) TT 21/2023/TT-BNNPTNT                                                         |                                       |
| 2     | Chi phí nhân công lao động                                           |       |               |         |      |   |     |   |         | 161.626.872 |                                                                                                      |                                       |
| 2.1   | Lao động trực tiếp                                                   |       | Công          | 276,883 |      |   |     |   |         | 151.819.945 |                                                                                                      |                                       |
| 2.1.1 | Năm thứ nhất                                                         |       |               | 180,930 |      |   |     |   |         | 112.730.558 |                                                                                                      |                                       |
| a     | Trồng rừng                                                           |       |               | 140,650 |      |   |     |   |         | 96.249.775  |                                                                                                      |                                       |
|       | Vận chuyển và rải cây con có túi bầu 13x18cm: 2,5 công/1000 cây      | TR55  | Công/1000 cây | 12,50   |      |   | 1,1 | 1 | 378.173 | 5.199.880   | Mục B.TR55 (trang 23) TT 21/2023/TT-BNNPTNT; Điểm 6, khoản III, mục A (trang 6) QĐ 5365/QĐ-BNN-TCLN; |                                       |
|       | Cuốc hố, Lắp hố và trồng kích thước hố 40x40x40cm: 16,5 công/1000 hố | TR61  | Công/1000 hố  | 82,50   | 2,13 | 1 | 1,1 | 1 | 378.173 | 73.099.910  | Mục B.TR.61 (trang 23) TT 21/2023/TT-BNNPTNT                                                         |                                       |

|       |                                                                                                                           |      |               |              |  |  |     |   |         |                   |                                                                                                    |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|--|--|-----|---|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       | Vận chuyển cây con và trồng dặm năm thứ nhất (kích thước 40x40x40; cây con có bầu kích thước 13x18) (18,15 công/1000 cây) | TR65 | Công/1000 cây | 18,15        |  |  | 1,1 | 1 | 378.173 | 7.550.225         | Mục B.TR.65 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT                                                       |  |
|       | Cắm cọc buộc giữ cây: 5,5 công/1000 cây                                                                                   | TR63 | Công/1000 cây | 27,50        |  |  |     | 1 | 378.173 | 10.399.760        | Mục B.TR.63 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;                                                      |  |
| b     | Chăm sóc                                                                                                                  |      |               | 40,28        |  |  |     |   |         | <b>16.480.783</b> |                                                                                                    |  |
|       | Chăm sóc lần 1: 3,3 công/1000 cây                                                                                         | TR71 | Công/1000 cây | 16,50        |  |  | 1,1 | 1 | 378.173 | 6.863.841         | Mục B.TR.71 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT; Điểm 1, khoản V, mục A (trang 8) QĐ5365/QĐ-BNN-TCLN; |  |
|       | Chăm sóc lần 2: 3,3 công/1000 cây                                                                                         | TR71 | Công/1000 cây | 16,50        |  |  | 1,1 | 1 | 378.173 | 6.863.841         | Mục B.TR.71 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT; Điểm 1, khoản V, mục A (trang 8) QĐ5365/QĐ-BNN-TCLN; |  |
|       | Bảo vệ rừng                                                                                                               | TR74 | Công/Ha       | 7,28         |  |  |     | 1 | 378.173 | 2.753.100         | Mục B.TR.74 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;                                                      |  |
| 2.1.2 | <b>Năm thứ hai</b>                                                                                                        |      |               | <b>43,86</b> |  |  |     |   |         | <b>17.967.948</b> |                                                                                                    |  |

|              |                                                                                                                         |      |               |              |  |  |     |   |         |                   |                                                                                                        |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|--|--|-----|---|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|              | Vận chuyển cây con và trồng dặm năm thứ hai (kích thước 40x40x40; cây con có bầu kích thước 13x18): 18,15 công/1000 cây | TR65 | Công/1000 cây | 9,08         |  |  | 1,1 | 1 | 378.173 | 3.775.113         | Mục B.TR.65 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;                                                          |  |
|              | Chăm sóc lần 1: 2,75 công/1000 cây                                                                                      | TR72 | Công/1000 cây | 13,75        |  |  | 1,1 | 1 | 378.173 | 5.719.868         | Mục B.TR.72 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;<br>Điểm 1, khoản V, mục A (trang 8) QĐ5365/QĐ-BNN-TCLN;  |  |
|              | Chăm sóc lần 2: 2,75 công/1000 cây                                                                                      | TR72 | Công/1000 cây | 13,75        |  |  | 1,1 | 1 | 378.173 | 5.719.868         | Mục B.TR.72 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;<br>Điểm 1, khoản V, mục A (trang 8) QĐ5365/QĐ-BNN-TCLN;  |  |
|              | Bảo vệ rừng                                                                                                             | TR74 | Công/Ha       | 7,28         |  |  |     | 1 | 378.173 | 2.753.100         | Mục B.TR.74 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;                                                          |  |
| <b>2.1.3</b> | <b>Năm thứ ba</b>                                                                                                       |      |               | <b>28,32</b> |  |  |     |   |         | <b>11.504.498</b> |                                                                                                        |  |
|              | Vận chuyển cây con và trồng dặm năm thứ ba (kích thước 40x40x40; cây con có bầu kích thước 13x18): 18,15 công/1000 cây  | TR66 | Công/1000 cây | 4,54         |  |  | 1,1 | 1 | 378.173 | 1.887.556         | Mục B.TR.66 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;<br>Điểm 6, khoản V, mục E (trang 28) QĐ1205/QĐ-BNN-TCLN; |  |

|              |                                       |      |                  |              |  |  |     |   |         |                  |                                                                                                                        |  |
|--------------|---------------------------------------|------|------------------|--------------|--|--|-----|---|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|              | Chăm sóc lần 1:<br>1,65 công/1000 cây | TR73 | Công/1000<br>cây | 8,25         |  |  | 1,1 | 1 | 378.173 | 3.431.921        | Mục B.TR.73 (trang<br>24) TT 21/2023/TT-<br>BNNPTNT;<br>Điểm 1, khoản V,<br>mục A (trang 8)<br>QĐ5365/QĐ-BNN-<br>TCLN; |  |
|              | Chăm sóc lần 2:<br>1,65 công/1000 cây | TR73 | Công/1000<br>cây | 8,25         |  |  | 1,1 | 1 | 378.173 | 3.431.921        | Mục B.TR.73 (trang<br>24) TT 21/2023/TT-<br>BNNPTNT;<br>Điểm 1, khoản V,<br>mục A (trang 8)<br>QĐ5365/QĐ-BNN-<br>TCLN; |  |
|              | Bảo vệ rừng                           | TR74 | Công/Ha          | 7,28         |  |  |     | 1 | 378.173 | 2.753.100        | Mục B.TR.74 (trang<br>24) TT 21/2023/TT-<br>BNNPTNT;                                                                   |  |
| <b>2.1.4</b> | <b>Năm thứ tư</b>                     |      |                  | <b>23,78</b> |  |  |     |   |         | <b>9.616.941</b> |                                                                                                                        |  |
|              | Chăm sóc lần 1:<br>1,65 công/1000 cây | TR73 | Công/1000<br>cây | 8,250        |  |  | 1,1 | 1 | 378.173 | 3.431.921        | Mục B.TR.73 (trang<br>24) TT 21/2023/TT-<br>BNNPTNT;<br>Điểm 1, khoản V,<br>mục A (trang 8)<br>QĐ5365/QĐ-BNN-<br>TCLN; |  |
|              | Chăm sóc lần 21,65<br>công/1000 cây   | TR73 | Công/1000<br>cây | 8,250        |  |  | 1,1 | 1 | 378.173 | 3.431.921        | Mục B.TR.73 (trang<br>24) TT 21/2023/TT-<br>BNNPTNT;<br>Điểm 1, khoản V,<br>mục A (trang 8)<br>QĐ5365/QĐ-BNN-<br>TCLN; |  |

|            |                                                                                                          |      |         |        |  |  |  |   |         |                  |                                                |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--|--|--|---|---------|------------------|------------------------------------------------|--|
|            | Bảo vệ rừng                                                                                              | TR74 | Công/Ha | 7,28   |  |  |  | 1 | 378.173 | 2.753.100        | Mục B.TR.74 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;  |  |
| <b>2.2</b> | <b>Lao động gián tiếp</b>                                                                                |      |         |        |  |  |  |   |         | <b>9.806.926</b> | Bảng 2, mục V (trang 14) TT 21/2023/TT-BNNPTNT |  |
| -          | <b>Năm thứ nhất</b>                                                                                      |      |         |        |  |  |  |   |         | 6.408.376        |                                                |  |
|            | Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu hàng năm (10% nhân công trực tiếp năm thứ nhất) |      |         | 18,093 |  |  |  | 1 | 354.191 | 6.408.376        | Bảng 2, mục V (trang 14) TT 21/2023/TT-BNNPTNT |  |
| -          | <b>Năm thứ hai</b>                                                                                       |      |         |        |  |  |  |   |         | 1.553.304        |                                                |  |
|            | Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu hàng năm (10% nhân công trực tiếp năm thứ 2)    |      |         | 4,386  |  |  |  |   | 354.191 | 1.553.304        | Bảng 2, mục V (trang 14) TT 21/2023/TT-BNNPTNT |  |
| -          | <b>Năm thứ ba</b>                                                                                        |      |         |        |  |  |  |   |         | 1.002.980        |                                                |  |
|            | Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu hàng năm (10% nhân công trực tiếp năm thứ 3)    |      |         | 2,832  |  |  |  |   | 354.191 | 1.002.980        | Bảng 2, mục V (trang 14) TT 21/2023/TT-BNNPTNT |  |
| -          | <b>Năm thứ tư</b>                                                                                        |      |         |        |  |  |  |   |         | 842.266          |                                                |  |

|            |                                                                                                       |                 |  |        |  |  |  |  |         |                   |                                                |                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--------|--|--|--|--|---------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
|            | Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu hàng năm (10% nhân công trực tiếp năm thứ 4) |                 |  | 2,378  |  |  |  |  | 354.191 | 842.266           | Bảng 2, mục V (trang 14) TT 21/2023/TT-BNNPTNT |                                |
| <b>II</b>  | <b>Chi phí gián tiếp</b>                                                                              | A2              |  |        |  |  |  |  |         | <b>25.264.035</b> |                                                |                                |
|            | Chi phí chung (6,1% chi phí trực tiếp)                                                                |                 |  | 6,1%   |  |  |  |  |         | 21.404.252        | Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021         | Công trình Nông nghiệp và PTNT |
|            | Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công                                            |                 |  | 1,1%   |  |  |  |  |         | 3.859.783         | Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021         |                                |
| <b>III</b> | <b>Chi phí thu nhập chịu thuế tính trước (5,5% tổng chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp)</b>       | A3              |  | 5,5%   |  |  |  |  |         | <b>20.688.437</b> | Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021         |                                |
| <b>IV</b>  | <b>Thuế GTGT</b>                                                                                      | A4              |  | 8%     |  |  |  |  |         | <b>14.420.000</b> | <b>Theo quy định hiện hành</b>                 |                                |
| <b>B</b>   | <b>Chi phí quản lý (3,263% của tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị)</b>                         | G <sub>QL</sub> |  | 3,263% |  |  |  |  |         | <b>13.419.474</b> | Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021         | <b>Công trình ≤10 tỷ</b>       |
| <b>C</b>   | <b>Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng</b>                                                                 | G <sub>TV</sub> |  |        |  |  |  |  |         | <b>16.174.545</b> |                                                |                                |

|          |                                                                                                                          |           |         |        |  |  |  |   |         |                   |                                                                  |                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|--|--|--|---|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Chi phí lập thiết kế, dự toán trồng rừng                                                                                 | TV2       | Công/ha | 7,03   |  |  |  | 1 | 354.191 | 2.489.962         | TR.38 (trang 21) TT 21/2023/TT-BNNPTNT                           | Thu thập tài liệu, khảo sát các yếu tố tự nhiên, xây dựng hồ sơ thiết kế, dự toán các biện pháp lâm sinh theo quy định |
| 2        | Chi phí lập hồ sơ mời thầu (bằng 0,2% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 3.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng)       | TV4       |         | 0,20%  |  |  |  |   |         | 3.000.000         | Điểm c, khoản 4 Điều 14, Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 | Áp dụng mức tối thiểu, do chi phí tính toán dưới 3 triệu đồng                                                          |
| 3        | Chi phí giám sát thi công (2,598% của tổng chi phí xây dựng)                                                             | TV5       |         | 2,598% |  |  |  |   |         | 10.684.583        | Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021                           |                                                                                                                        |
| <b>D</b> | <b>Chi phí khác</b>                                                                                                      | <b>GK</b> |         |        |  |  |  |   |         | <b>13.513.671</b> |                                                                  |                                                                                                                        |
| 1        | Chi phí thẩm định thiết kế kỹ thuật                                                                                      | K1        |         | 0,121% |  |  |  |   |         | 480.179           | TT 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023                                 |                                                                                                                        |
| 2        | Chi phí thẩm định dự toán                                                                                                | K2        |         | 0,117% |  |  |  |   |         | 464.305           | TT 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023                                 |                                                                                                                        |
| 3        | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu (bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 2.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng) | K3        |         | 0,10%  |  |  |  |   |         | 2.000.000         | Điểm d, khoản 4 Điều 14, Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 | Áp dụng mức tối thiểu, do chi phí tính toán dưới 2 triệu đồng                                                          |

|   |                                                                                                                                             |     |  |       |  |  |  |  |  |                    |                                                                  |                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------|--|--|--|--|--|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 4 | Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu (bằng 0,2% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 3.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng)                      | K4  |  | 0,20% |  |  |  |  |  | 3.000.000          | Điểm b, khoản 5 Điều 14, Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 | Áp dụng mức tối thiểu, do chi phí tính toán dưới 3 triệu đồng |
| 5 | Chi phí thẩm định kết quả LCNT (bằng 0,2% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 3.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng)                      | K5  |  | 0,20% |  |  |  |  |  | 3.000.000          | Khoản 6 Điều 14 Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025          | Áp dụng mức tối thiểu, do chi phí tính toán dưới 3 triệu đồng |
| 6 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán                                                                                                      | K6  |  | 0,57% |  |  |  |  |  | 2.512.878          | Điều 46 Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021                  |                                                               |
| 7 | Chi phí bảo hiểm công trình                                                                                                                 | K7  |  | 0,50% |  |  |  |  |  | 2.056.309          | Phụ lục 7, Thông tư số 329/2016/TT-BTC                           |                                                               |
| E | <b>Chi phí dự phòng (5,0% của tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác)</b> | GDP |  | 5%    |  |  |  |  |  | 22.718.477         | Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021                           |                                                               |
|   | <b>Tổng cộng (A+B+C+D+E)</b>                                                                                                                |     |  |       |  |  |  |  |  | <b>477.088.011</b> |                                                                  |                                                               |