

Phụ lục 3: ĐƠN GIÁ CHO 01 HA CÂY ĐƯỢC ĐÔI (NHÓM 2-TRỒNG BẰNG CÂY CON CÓ BẦU)

I. Các yếu tố tự nhiên và biện pháp kỹ thuật chủ yếu

a) Các yếu tố tự nhiên

Nhóm đất: 2

Hệ số nhóm đất: K_{dn}=1

Cự ly di chuyển: >1km

Hệ số chuyển đổi cự ly di chuyển: K_{ln}=1,1

b) Các biện pháp kỹ thuật

Mật độ trồng: 4.400 cây/ha; Cự ly trồng: 1,5m x 1,5m

Phương thức trồng: thuần loài, bằng cây con có bầu

Tiêu chuẩn cây giống: 10-12 tháng tuổi, đường kính cổ rễ 1-1,1cm, chiều cao 40-50cm, kích thước bầu 18x22cm

Đào hố: 40 x 40 x 40 cm

Hệ số chuyển đổi kích thước hố: K_{hn}=1

II. Dự toán chi tiết

TT	Hạng mục	Mã hiệu	Đvt	Định mức	Hệ số điều chỉnh			Khối lượng (ha)	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	Căn cứ pháp lý áp dụng	Ghi chú
					K _{dn}	K _{hn}	K _{ln}					
A	CHI PHÍ XÂY DỰNG (I+II+III+IV)	G_{XD}								294.199.626		
I	Chi phí trực tiếp	A1								251.106.693		
1	Chi phí vật tư									133.980.000		
1.1	Vật tư thiết yếu									127.600.000		
a	Cây giống									127.600.000		
	Cây giống trồng chính	VT.01	cây/ha	4.400				1	20.000	88.000.000	Điểm 3, khoản IV, mục C (trang 19) QĐ 5365/QĐ-BNN-TCLN; Mục B.VT.01 (trang 15) TT 21/2023/TT-	Đơn giá cây giống chưa bao gồm thuế VAT

											BNNPTNT	
	Cây giống trồng dặm năm thứ nhất (20% cây trồng chính)	VT.02	cây/ha	880				1	20.000	17.600.000	Điểm 6, khoản IV, mục C (trang 21) QĐ 5365/QĐ-BNN-TCLN; Mục B.VT.02 (trang 15) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	
	Cây giống trồng dặm năm thứ hai (15% cây trồng chính)	VT.02	cây/ha	660				1	20.000	13.200.000	B.VT.02 (Trang 15) TT 21/2023/TT-BNNPTNT; Điểm 6, khoản IV, mục C (trang 21) QĐ 5365/QĐ-BNN-TCLN;	
	Cây giống trồng dặm năm thứ ba (10% cây trồng chính)	VT.02	cây/ha	440				1	20.000	8.800.000	B.VT.02 (Trang 15) TT 21/2023/TT-BNNPTNT; Điểm 6, khoản IV, mục C (trang 21) QĐ 5365/QĐ-BNN-TCLN;	
1.2	Vật tư khác (5% vật tư thiết yếu)	VT17		5%						6.380.000	Mục B.VT.17 (trang 16) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	cuốc, xẻng
2	Chi phí nhân công lao động									117.126.693		
2.1	Lao động trực tiếp		Công	261,908						107.850.136		

2.1.1	Năm thứ nhất			164,850						68.300.871		
a	Trồng rừng			128,530						53.467.411		
	Xử lý thực bì: 02 công/1000m2	TR51	Công/1000m2	20			1,1	1	378.173	8.319.808	Mục B.TR51 (trang 23) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
	Vận chuyển và rải cây con có túi bầu 18x22cm: 4,17 công/1000 cây	TR56	Công/1000 cây	18,35			1,1	1	378.173	7.632.592	Mục B.TR56 (trang 23) TT 21/2023/TT-BNNPTNT; Điểm 5, khoản III, mục C (trang 19) QĐ 5365/QĐ-BNN-TCLN;	
	Cuốc hố, Lắp hố và trồng kích thước hố 40x40x40cm: 16,5 công/1000 hố	TR61	Công/1000 hố	72,6	1	1	1,1	1	378.173	30.200.902	Mục B.TR.61 (trang 23) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	
	Vận chuyển cây con và trồng dặm năm thứ nhất (kích thước 40x40x40; cây con có bầu kích thước 18x22) (19,98 công/1000 cây)	TR66	Công/1000 cây	17,58			1,1	1	378.173	7.314.109	Mục B.TR.66 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	
b	Chăm sóc			36,32						14.833.461		

	Chăm sóc lần 1: 3,3 công/1000 cây	TR71	Công/1000 cây	14,52			1,1	1	378.173	6.040.180	Mục B.TR.71 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT; Điểm 1, khoản V, mục C (trang 21) QĐ5365/QĐ-BNN-TCLN;	
	Chăm sóc lần 2: 3,3 công/1000 cây	TR71	Công/1000 cây	14,52			1,1	1	378.173	6.040.180	Mục B.TR.71 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT; Điểm 1, khoản V, mục C (trang 21) QĐ5365/QĐ-BNN-TCLN;	
	Bảo vệ rừng	TR74	Công/Ha	7,28				1	378.173	2.753.100	Mục B.TR.74 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
2.1.2	Năm thứ hai			44,67						18.305.649		
	Vận chuyển cây con và trồng dặm năm thứ hai (kích thước 40x40x40; cây con có bầu kích thước 18x22): 19,98 công/1000 cây	TR66	Công/1000 cây	13,19			1,1	1	378.173	5.485.582	Mục B.TR.66 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
	Chăm sóc lần 1: 2,75 công/1000 cây	TR72	Công/1000 cây	12,10			1,1	1	378.173	5.033.484	Mục B.TR.72 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT; Điểm 1, khoản V, mục C (trang 21) QĐ5365/QĐ-BNN-TCLN;	

	Chăm sóc lần 2: 2,75 công/1000 cây	TR72	Công/1000 cây	12,10			1,1	1	378.173	5.033.484	Mục B.TR.72 (trang 24) TT 21/2023/TT- BNNPTNT; Điểm 1, khoản V, mục C (trang 21) QĐ5365/QĐ-BNN- TCLN;	
	Bảo vệ rừng	TR74	Công/Ha	7,28				1	378.173	2.753.100	Mục B.TR.74 (trang 24) TT 21/2023/TT- BNNPTNT;	
2.1.3	Năm thứ ba			30,59						12.450.335		
	Vận chuyển cây con và trồng dặm năm thứ ba (kích thước 40x40x40; cây con có bầu kích thước 18x22): 19,98 công/1000 cây	TR66	Công/1000 cây	8,79			1,1	1	378.173	3.657.055	Mục B.TR.66 (trang 24) TT 21/2023/TT- BNNPTNT; Điểm 6, khoản V, mục E (trang 28) QĐ1205/QĐ-BNN- TCLN;	
	Chăm sóc lần 1: 1,65 công/1000 cây	TR73	Công/1000 cây	7,26			1,1	1	378.173	3.020.090	Mục B.TR.73 (trang 24) TT 21/2023/TT- BNNPTNT; Điểm 1, khoản V, mục C (trang 21) QĐ5365/QĐ-BNN- TCLN;	
	Chăm sóc lần 2: 1,65 công/1000 cây	TR73	Công/1000 cây	7,26			1,1	1	378.173	3.020.090	Mục B.TR.73 (trang 24) TT 21/2023/TT- BNNPTNT; Điểm 1, khoản V, mục C (trang 21) QĐ5365/QĐ-BNN- TCLN;	

	Bảo vệ rừng	TR74	Công/Ha	7,28				1	378.173	2.753.100	Mục B.TR.74 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
2.1.4	Năm thứ tư			21,80						8.793.280		
	Chăm sóc lần 1: 1,65 công/1000 cây	TR73	Công/1000 cây	7,26			1,1	1	378.173	3.020.090	Mục B.TR.73 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT; Điểm 1, khoản V, mục A (trang 8) QĐ5365/QĐ-BNN-TCLN;	
	Chăm sóc lần 2: 1,65 công/1000 cây	TR73	Công/1000 cây	7,26			1,1	1	378.173	3.020.090	Mục B.TR.73 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT; Điểm 1, khoản V, mục A (trang 8) QĐ5365/QĐ-BNN-TCLN;	
	Bảo vệ rừng	TR74	Công/Ha	7,28				1	378.173	2.753.100	Mục B.TR.74 (trang 24) TT 21/2023/TT-BNNPTNT;	
2.2	Lao động gián tiếp									9.276.557	Bảng 2, mục V (trang 14) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	
-	Năm thứ nhất									5.838.851		
	Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu hàng năm (10% nhân công trực tiếp năm thứ			16,485				1	354.191	5.838.851	Bảng 2, mục V (trang 14) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	

	nhất)											
-	Năm thứ hai									1.582.057		
	Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu hàng năm (10% nhân công trực tiếp năm thứ 2)			4,467					354.191	1.582.057	Bảng 2, mục V (trang 14) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	
-	Năm thứ ba									1.083.512		
	Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu hàng năm (10% nhân công trực tiếp năm thứ 3)			3,059					354.191	1.083.512	Bảng 2, mục V (trang 14) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	
-	Năm thứ tư									772.136		
	Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu hàng năm (10% nhân công trực tiếp năm thứ 4)			2,180					354.191	772.136	Bảng 2, mục V (trang 14) TT 21/2023/TT-BNNPTNT	
II	Chi phí gián tiếp	A2								18.079.682		

	Chi phí chung (6,1% chi phí trực tiếp)			6,1%						15.317.508	Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021	
	Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công			1,1%						2.762.174	Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021	
III	Chi phí thu nhập chịu thuế tính trước (5,5% tổng chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp)	A3		5,5%						14.805.251	Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021	
IV	Thuế GTGT	A4		8%						10.208.000	Theo quy định hiện hành	
B	Chi phí quản lý (3,263% của tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị)	G _{QL}		3,263%						9.599.734	Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021	Công trình ≤10 tỷ
C	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	G _{TV}								13.133.268		
1	Chi phí lập thiết kế, dự toán trồng rừng	TV1	Công/ha	7,03				1	354.191	2.489.962	TR.38 (trang 21) TT 21/2023/TT- BNNPTNT	Thu thập tài liệu, khảo sát các yếu tố tự nhiên, xây dựng hồ sơ thiết kế, dự toán các biện pháp lâm sinh theo quy

												định
2	Chi phí lập hồ sơ mời thầu (bằng 0,2% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 3.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng)	TV2		0,20%						3.000.000	Điểm c, khoản 4 Điều 14, Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025	Áp dụng mức tối thiểu, do chi phí tính toán dưới 3 triệu đồng
3	Chi phí giám sát thi công (2,598% của tổng chi phí xây dựng)	TV3		2,598%						7.643.306	Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021	
D	Chi phí khác	GK								11.953.414		
1	Chi phí thẩm định thiết kế kỹ thuật	K1		0,121%						343.630	TT 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính	
2	Chi phí thẩm định dự toán	K2		0,117%						332.270	TT 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính	

3	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu (bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 2.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng)	K3		0,10%						2.000.000	Điều d, khoản 4 Điều 14, Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025	Áp dụng mức tối thiểu, do chi phí tính toán dưới 2 triệu đồng
4	Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu (bằng 0,2% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 3.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng)	K4		0,20%						3.000.000	Điều b, khoản 5 Điều 14, Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025	Áp dụng mức tối thiểu, do chi phí tính toán dưới 3 triệu đồng
5	Chi phí thẩm định kết quả LCNT (bằng 0,2% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 3.000.000 đồng và tối đa là 60.000.000 đồng)	K5		0,20%						3.000.000	Khoản 6 Điều 14 Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025	Áp dụng mức tối thiểu, do chi phí tính toán dưới 3 triệu đồng
6	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	K6		0,57%						1.806.516	Điều 46 Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021	
	Chi phí bảo hiểm công trình	K7		0,5%						1.470.998	Phụ lục 7, Thông tư số 329/2016/TT-BTC	
E	Chi phí dự phòng (5,0% của tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý, chi phí tư vấn đầu tư	GDP		5%						16.444.302	Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021	

	xây dựng và chi phí khác)											
	Tổng cộng (A+B+C+D+E)									345.330.345		